PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25
www.otwock.pl e-mail: umotwock@otwock.pl

WZP.271.54.2018 Otwock, dnia 18.06.2018 r.

- wg rozdzielnika –
(art. 38 ust. 4 Ustawy p.z.p.)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie w ramach zadania budżetowego pn., *„ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP 3 projekt i budowa”* n/w zadań:
Zadanie I Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Tadeusza Kościuszki 28 w Otwocku,
Zadanie II Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw- huśtawki, karuzele i bujaki,
Zadanie III Dostawa i montaż urządzeń do rekreacji – trampoliny,
Zadanie IV Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń równowagi- linarium,
Zadanie V Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych – streat workaut,
Zadanie VI Dostawa i montaż urządzeń do strefy gier – stoły do gry w tenisa i piłkarzyki,
Zadanie VII Dostawa i montaż urządzeń małej architektury

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przedmiotowego postępowania.

Modyfikacja polega na następujących zmianach:

1.
W punkcie III SIWZ (znacznik drugi) zmienia treść z obecnej:

- *Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.*

Na następującą:

- *Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.*

2.
W punkcie IV SIWZ (Termin wykonania zamówienia) zmienia treść z obecnej:

*Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia zadania od I do VII został zrealizowany w terminie do **120** dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.*

Na następującą:

*Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia zadania od I do VII został zrealizowany w terminie do **60** dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.*

3.

W punkcie III.1.10) SIWZ zmienia treść z obecnej:

1) *Wycinaka drzew niezbędnych do budowy boiska,*

Na następującą:

1) *Wycinaka drzew niezbędnych do budowy boiska – drzew oznaczonych numerami: 5, 6, 7, 8, 9,20, 27, 28, 29.*

II)

Ponadto zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób (punkty XI.1 i XI.4 SIWZ):

Jest :

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 28.06.2018 r., do godziny ***10^{00}*** *i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.*

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 28.06.2018 r., o godzinie ***10^{30}.***

Zmienia się na :

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 2.07.2018 r., do godziny ***10^{00}*** *i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.*

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 2.07.2018 r., o godzinie ***10^{30}.***

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje dokonaną modyfikacją dotyczącą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.