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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa kompleksu boisk sportowych wraz całą infrastrukturą towarzyszącą w ramach 

zadania budżetowego pn. „projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi”

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przytacza treść zapytań oraz na podstawie art. 38 ust. 2 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 201

odpowiedziach zakresie na podstawie art. 38 ust. 4

 

I) 

Pytania: 

Znajdują się w załączniku nr 1 do nini

Odpowiedzi na pytania: 

Pytanie 1  i 2 

Wszystkie drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją zostały usunięte.

Pytanie 3 i 4 

Wykonawca nie będzie miał obowiązku pielęgnacji drzew w okresie gwarancji i rękojmi.

Pytanie 5 

Tak. 

pytanie 6 

Tak. 
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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Budowa kompleksu boisk sportowych wraz całą infrastrukturą towarzyszącą w ramach 

zadania budżetowego pn. „projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi”

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków 

dmiotowego postępowania. 

Zamawiający przytacza treść zapytań oraz na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017, 1579), dalej Ustawy Pzp., udziela wyjaśnień a ponad to w określonym w 

podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp., dokonuje modyfikacji SIWZ.

niejszego pisma.  

Wszystkie drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją zostały usunięte. 

Wykonawca nie będzie miał obowiązku pielęgnacji drzew w okresie gwarancji i rękojmi. 

 

PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA 

Otwock, dnia 03.08.2018 r. 

wg rozdzielnika – 

(art. 38 ust.  2 i 4 Ustawy Pzp.) 

 

Budowa kompleksu boisk sportowych wraz całą infrastrukturą towarzyszącą w ramach 

zadania budżetowego pn. „projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi” 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo 

udziela wyjaśnień a ponad to w określonym w 

, dokonuje modyfikacji SIWZ. 

 



 
Pytanie 7 

Nie odnalezione zostały przeciwwskazania aby wykonawca mógł w trakcie wykonywania umowy powierzyć 

podwykonawstwo innym podmiotom z zachowaniem procedury ich zgłaszania Zamawiającemu. 

Pytanie 8 

Zgodnie z art. 647
1
 k.c. inwestor (tu Zamawiający) odpowiada solidarnie z Wykonawcą (generalnym 

wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonywanych z tego tytułu robót 

budowlanych, których szczegółowy zakres został zgłoszony inwestorowi (tu Zamawiającemu) przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia 

doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor (tu Zamawiający) złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw 

wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zgodnie z art. 647
1
 § 5 postanowienia umowne 

sprzeczne z art. 647
1
 § 1-5 są nieważne. Dlatego bez względu na wskazaną w umowie ilość dni na złożenie 

sprzeciwu Zamawiającemu będzie przysługiwał 30-dniowy termin na złożenie sprzeciwu do umowy z 

podwykonawcą. Podkreślić należy że termin ten jest terminem maksymalnym, w którym Zamawiający może 

złożyć sprzeciw. Jego bezskuteczny upływ powoduje wygaśnięcie uprawnienia Zamawiającego i oznacza 

wyrażenie zgody na powierzenie podwykonawcy robót wskazanych w zgłoszeniu. Ponadto ustawodawca nie 

zakazuje wyrażenia zgody w terminie wcześniejszym niż 30 dzień od dnia zgłoszenia. 

 

Pytanie 10  

Zamawiającym jest Gmina Otwock, jednakże wszystkie czynności faktyczne związane w umową będą 

wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta w Otwocku, którzy pracują w poniedziałki od 8 do 18 a od 

wtorku do piątku od 8 do 16. Dlatego dodanie w § 8 ust. 1 umowy zapisu, iż odbiór będzie przeprowadzany 

niezwłocznie, tj. w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia gotowości do odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu przez Wykonawcę może być faktycznie niemożliwy do wykonania. Z uwagi na powyższe 

Zamawiający określa ten termin na 2 dni robocze od momentu dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę. 

Pytanie 11 

Zamawiający zmienia treść § 8 ust. 10 na: „Strony ustalają że zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku braku odnotowania usterek podczas 

czynności odbioru końcowego.” 

Pytanie 12 

Poprzez przystąpienie do napraw gwarancyjnych Zamawiający rozumie rozpoczęcie ich wykonywania. 

Pytanie 14 i 15 

Nie. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ukształtowane jako świadczenie niepodlegające zmianie. Ryzyko 

zwiększenia kosztów wykonania robót obciąża przy wynagrodzeniu ryczałtowym przyjmującego zamówienie. 

Wynagrodzenie ryczałtowe jest określone z góry, zaś wykonawca pozbawiony zostaje możliwości żądania 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac.  (tak m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 listopada 2017r. I ACa 459/17, wyrok 

Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 października 2017r. V ACa 380/16) 

Pytanie 16 

Nie. 

Pytanie 17, 18, 19, 20 



 
Zamawiający zmienia treść § 11 wzoru umowy na następującą: 

„Wykonawca oświadcza, że: 

1) przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi 

placu budowy i że uwzględnił je przy szacowaniu zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego, 

2) wartość robót określił na podstawie dokumentacji projektowej zamieszczonej do przetargu i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót oraz że uwzględnił w ofercie koszty wszystkich robót, nie ujętych w 

powyższych dokumentach, bez których wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub ograniczałoby 

funkcjonalności w zakresie umożliwiającym wykorzystanie wybudowanych obiektów w zakładanym celu. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy ustalone 

zostało na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę oferty i ma charakter ryczałtowy, nie podlega 

waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości 

przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w 

okresie rękojmi i gwarancji. Wynagrodzenie ryczałtowe ustala się na kwotę netto, tj. bez podatku 

VAT,……………………………………………………..(słownie:…………………………………………………………………… złotych) 

3. Do wynagrodzenia określonego w ust. 2 zostaje doliczony podatek VAT . 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT, za wykonanie przedmiotu umowy 

określonego w §1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: 

……………………………………………………………………………………(słownie: 

………………………………………………………………….złote ). 

5. Kwota określona w ust. 4 obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty Wykonawcy 

związane z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. 

7. Zapłaty częściowe będą następować w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury 

wystawionej na podstawie bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

8. Wykonawca będzie wystawiać faktury częściowe nie częściej niż co 30 dni kalendarzowych od daty 

wprowadzenia na budowę w kwocie nie przekraczającej 30% całkowitej wartości przedmiotu umowy w 

zależności od ilości robót odebranych częściowym protokołem odbioru robót zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo finansowym, o którym mowa w § 2. 

9. Łączna kwota faktur częściowych wystawianych na podstawie częściowych protokołów odbioru robót nie 

może przekroczyć 90%. 

10. Jeżeli zaawansowanie robót odebranych częściowym protokołem odbioru robót będzie mniejsze niż w 

założeniach harmonogramu rzeczowo finansowego, Wykonawca wystawi fakturę częściową pomniejszoną o 

wartość robót niezrealizowanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. 

11. Zapłata pozostałych części wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania 

faktury wystawionej na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

12. Za datę dokonania zapłaty wynagrodzenia strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

Pytanie 21 

Nie. 

Pytanie 22 

Nie. 

Podstawą prawną takiego ukształtowania zapisów dotyczących kar umownych jest art. 353
1
 k.c. Wyraża on 

obowiązującą w prawie zobowiązaniowym zasadę wolności umów. Zasada ta doznaje ograniczeń jedynie w 

zakresie treści i celu umowy ze względu na właściwość (naturę) stosunku prawnego, ustawę oraz zasady 

współżycia społecznego, z którymi nie mogą one pozostawać w sprzeczności. Poza tym strony mogą 

kształtować treść stosunku zobowiązaniowego w sposób dowolny, byle był on zgodny z naturą zobowiązania i 



 
zasadami współżycia społecznego. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2002r. I 

CKN 997/00). Żaden przepis prawa nie nakazuje nakładania kar umownych na obie strony stosunku prawnego, 

jak również nie zakazuje nakładania kar umownych tylko na jedną ze stron. 

Pytanie 23  

Nie. 

Do obowiązków Zamawiającego należy zapłata wynagrodzenia, które jest świadczeniem pieniężnym. Zgodnie z 

art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać 

odsetek za czas opóźnienia. Natomiast kary umowne (zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec jedynie w 

wypadku szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.  

Pytanie 24 

Nie. 

Pytanie 25 

Nie. 

Jeżeli okoliczności wymienione w § 13 ust. 1 pkt. 1 i 2 zaistnieją z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i 

zostaną potwierdzone przez Zamawiającego, są przesłanką do aneksowania umowy i przedłużenia terminu jej 

realizacji, jeżeli zajdzie taka konieczność. 

Pytanie 26 

Brak sformułowania że dane oświadczenie woli (tu oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy) 

zostało zastrzeżone pod rygorem nieważności powoduje, iż w razie wątpliwości poczytuje się że była ona 

zastrzeżona wyłącznie do celów dowodowych. 

Pytanie 27 

Odpowiedź na nie znajduje się w § 14 wzoru umowy 

Pytanie 28 

Nie. 

Wykonawca posługuje się pojęciami nieostrymi (m.in. silny wiatr, intensywne opady)  

Pytanie 29 

Tak. 

Pytanie 30 

Tak. 

Pytanie 31 

Nie. 

Pytanie 32 

Tak. 

Pytanie 33 



 
Nie. 

Pytanie 34 

Zamawiający zmienia parametry dla nawierzchni ze sztucznej trawy: 

− nawierzchnia musi zostać wykonana w technologii gumowo – piaskowej ; 

− typ włókna: 100 % monofil prosty;  

− ilość włókien:   min. 174 000/ m2  ( w tym 50 % włókien o grubości min. 300 mikronów i 50 % o 

grubości min. 430 mikronów )  

− przekrój włókna:  dwa rodzaje włókien monofilowych w wiązce tj. jedno z włókien wzmocnione na 

całej długości  wtopionym rdzeniem stabilizującym w kształcie karo o grubości min. 430 mikronów i 

szerokość przekroju  włókna max. 1,1 mm, dtex. min. 6.800 i drugie włókno o grubości  min. 300 

mikronów i szerokość przekroju włókna max. 1,3 mm, dtex. 6.200   

− skład chemiczny włókna:  100 % Polietylen  

− podkład trawy  poliuretanowy 

− ciężar włókna całkowity: min. 12 500 Dtex 

− przepuszczalność wody min. 360 l/h 

− ciężar całkowity włókna: min. 2300 gr. / m2 

− ilość pęczków:  min. 14 500 /m2   

− kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)  

− wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM szary lub czarny z recyklingu w zgodnie z zaleceniami 

producenta 

− ilość włókien:   min. 174 000/ m2  ( w tym 50 % włókien o grubości min. 300 mikronów i 50 % o 

grubości min. 430 mikronów )  

− ciężar całkowity podkładu: min. 900 gr. / m2 

− wysokość całkowita:  min. 60 mm,  

− grubość włókna min. 300/430  micron    

− ciężar całkowity nawierzchni: min. 3.200 gr. / m2  

  
 
Pytanie 35 
 
Zamawiający zmienia parametry dla nawierzchni poliuretanowej: 

 

Projektowana nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa nieprzepuszczalna o grubości warstwy 

minimum 13 mm, wymagająca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego 

połączonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej)  i 

użytkowej . Warstwa nośna -  mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana 

mechanicznie, bezspoinowo, z wykorzystaniem  rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Warstwę 

nośną należy zaszpachlować celem zamknięcia porów.  Wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, 

którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM z wykorzystaniem metody natryskowej 

(natrysk mechaniczny przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Natępnie należy 

namalować linie. 

Wyklucza się wykonanie nawierzchni z materiałów prefabrykowanych. 

Wykonana nawierzchnia powinna spełniać następujące graniczne wymagania techniczne jakościowe i 

użytkowe: 

− wytrzymałość na rozciąganie – 0,74 - 0,78 N/mm2, 

− wydłużenie względne przy rozciąganiu – 59 - 62%, 

− Odporność na ścieranie – 0,60 – 0,63 g 

− poślizg: 

 nawierzchnia sucha - 95 - 100 

nawierzchnia mokra - 56 – 59 

− wydłużenie przy zerwaniu - 59 - 62%, 

− odkształcenie pionowe nawierzchni w temperaturze 23 oC  - 1,7 – 1,8 mm,  



 
− tłumienie energii w temperaturze 23 oC: 34 - 39 %, 

− Zmiana kolorów – min.3  

− Własności wytrzymałościowe przy działaniu gorącej u temperatury i gorącej  wody: 

− wytrzymałość na rozciąganie  - 0,60 – 0,64 N/mm2 
 
Materiał nawierzchni nie może zawierać szkodliwych składników w stężeniach przekraczających poniższe 

wartości podane w miligramach na litr: 

 

− DOC - po 24 godzinach - 39 

− ołów (Pb) - < 0,001 mg/l 

− cyna (Sn) - < 0,02 mg/l 

− kadm (Cd) - < 0,0002 mg/l 

− rtęć (Hg) - < 0,001 mg/l 

− cynk (Zn) - 0,30 mg/l 

− chrom (Cr) - < 0,001 mg/l 

 

 

II) 

Zamawiający zmienia treść § 2 wzoru umowy:  

1. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca sporządzi i  przekaże w wersji papierowej i elektronicznej 

Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo finansowy prac z podziałem na poszczególne etapy 

realizacji inwestycji oraz ich koszty. 

2. Harmonogram rzeczowo finansowy zostanie złożony przez Wykonawcę na biuro podawcze Urzędu Miasta 

Otwocka w obydwu wersjach. 

3. Harmonogram rzeczowo finansowy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający zaakceptuje bądź odrzuci celem naniesienia poprawek przez Wykonawcę harmonogram 

rzeczowo finansowy w terminie nie później niż 3 dni roboczych od daty wpływu harmonogramu do tut. 

Urzędu Miasta. 

5. W przypadku konieczności naniesienia poprawek Wykonawca dokona modyfikacji harmonogramu 

rzeczowo finansowego w terminie nie później niż 3 dni roboczych od daty wskazania nieprawidłowości 

przez Zamawiającego.  

6. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy niezwłocznie po akceptacji harmonogramu rzeczowo 

finansowego przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze sporządzonym harmonogramem. 

8. Termin zakończenia robót zgodnie z przedstawionym harmonogramem nie może przekroczyć terminu 

realizacji przedmiotu umowy zawartego w §5 ust. 3 niniejszej umowy  

9. Kwota brutto za całość wykonanych robót wskazana w harmonogramie rzeczowo finansowym nie może 

przekroczyć kwoty brutto wskazanej w  §11 ust. 4 niniejszej umowy zgodnej z ofertą, którą Wykonawca 

złożył w ramach postępowania przetargowego.  

10. W przypadku wystąpienia czynników mających wpływ na harmonogram rzeczowo finansowy, a których 

Zamawiający oraz Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego oraz aktualizacji harmonogramu prac po uprzedniej 

konsultacji z Zamawiającym. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących dokumentów:  

− aktualny atest higieniczny PZH lub równoważny dla trawy i granulatu; 

− karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem 

miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji); 

− autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania 

prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 

producenta; 

− badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for 

Football Turf z określeniem parametrów technicznych nawierzchni trawy syntetycznej wykonane przez 

autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) potwierdzające jakość 

produktu na najwyższym poziomie FIFA 2 Star/Quality Pro. 



 
− certyfikat FIFA Quality Pro na oferowany system trawy; 

− aktualny certyfikat FIFA PREFERRED PRODUCER dla producenta trawy syntetycznej; 

− g)próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm; 

− próbkę oferowanego wypełnienia z granulatu EPDM szary z recyklingu (min. 100gr). 

− autoryzację producenta syntetycznej nawierzchni sportowej wystawioną dla Wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę 

nawierzchnię. 

− sprawozdanie z wyników badań potwierdzających bezpieczeństwo ekologiczne na zgodność DIN V 

18035-6 oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym zawartość substancji szkodliwych 

(między innymi metali ciężkich), wydane przez akredytowane laboratorium, 

− atest PZH lub równoważny; 

− certyfikat IAAF dla grubości zgodnej z grubością systemu nawierzchni określoną w SIWZ, (po 

modyfikacji min. 13mm) 

− próbkę oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej o wymiarach minimum 10 x 10 cm z 

oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu; 

− kartę techniczną oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej potwierdzoną przez jej producenta, 

która zawiera parametry oferowanej nawierzchni. 

− Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z normą EN/PN-EN 14877 potwierdzający 

wymagania Zamawiającego. 

 

Ponadto Zamawiający zmienia treść: 

 § 5 ust. 1 wzoru umowy na następującą: 

Wprowadzenie Wykonawcy przez Zamawiającego na teren budowy nastąpi w terminie nie później niż 3 dni 

roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo finansowego o którym mowa w §2 

niniejszej umowy i będzie potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołem wprowadzenia. 

§ 8 ust. 1 wzoru umowy  na następującą: 

Do   obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie do odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany niezwłocznie przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

w obecności Wykonawcy w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 

 

III) 

W załączeniu Zamawiający przekazuje mapę do celów projektowych – załącznik nr 2 do niniejszego pisma 

 

IV) 

 

Zamawiający modyfikuje pkt. XI 1 i 4 SIWZ o treści:  

 

„XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-

400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 06.08.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie 

z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  



 
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 06.08.2018 r., 

o godzinie 10
30

. 

 

Nadając mu następujące brzmienie: 

 

„XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-

400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 09.08.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie 

z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 09.08.2018 r., 

o godzinie 10
30

. 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp., Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i 

modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ 

oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

 


