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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Konarskiego w Otwocku,

polegajgca na wykonaniu naktadki asfaltowej oraz utwardzonych poboczy na odcinku

ok. 460 m.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla

przebudowywanego odcinka drogi gminnej ul. Konarskiego w Otwocku, usytuowanego na

terenie powiatu otwockiego, wojewddztwo mazowieckie.

1.3. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
Wizja lokalna.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Dokumentacja geotechniczna.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 poz. 1332),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 poz. 199),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.
2010 nr 193 poz. 1287 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz.
260 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2013
poz. 1232 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235 z p6zn. zm.),
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e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj.
Dz. U. 2014 poz. 1446),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

¢ Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 Poz.124)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem ( Dz.U.
2016 poz. 314),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462.), oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
- Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650) oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2011r Nr
173 Poz. 1034)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),
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o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzagdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
Nr 118, poz. 1263),

Materiaty pomocnicze:

e Normy Polskie i inne przepisy branzowe stosowane w budownictwie
drogowym.

1.4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w branzy drogowej w
stadium projektu budowlano - wykonawczego dla przebudowy pasa drogowego drogi
gminnej w Otwocku.

Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem rozwigzania dla:

e wykonania naktadki na jezdni o szerokosci 5,5 m z betonu asfaltowego,

¢ wykonanie nawierzchni miejsc postojowych dla niepetnosprawnych i postoju taxi,
e wykonania pobocza o szerokosci 0,8 — 2,5 m z azurowych ptyt betonowych,

e wykonania zjazdéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

e oczyszczenia i regulacji wpustéw i studni chtonnych,

o wprowadzenia elementéw statej organizacji ruchu.
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2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TRERENU

2.1. Warunki terenowo prawne

Droga ma charakter drogi lokalnej rozprowadzajgcej ruch na drogi wewnetrzne i do
posesji. Ponadto, droga stanowi dojazd do szpitala. Zarzadcg drogi jest Miasto Otwock.
Droga posiada nawierzchnie bitumiczng w bardzo zdegradowanym stanie.

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru
zabytkow.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gérniczej.

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego

obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi nie

wystepuja.
2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

2.2.1. Rozwigzania sytuacyjne

Droga posiada przekrdj uliczny, z przylegajacym z jednej strony chodnikiem, z drugiej
strony poboczem. Istniejacy pas drogowy ma zmienng szerokos¢ i ksztattuje sie od 10,0 m

do 15,0 m. Dtugosc¢ przedmiotowego odcinka wynosi okoto 460 m.

Szeroko$ci istniejgcej nawierzchni wynosi ok. 5,5m.

2.2.2. Rozwigzania konstrukcyjne

Droga posiada nawierzchnie utwardzong ulepszong z trylinki pokrytej warstwg asfaltu

lanego. Chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Pobocza gruntowe.

2.2.3. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane sg do wpustow podtgczonych do studni chtonnych. Z
uwagi na zatracenie spadkoéw poprzecznych jezdni, istniejgcy system odwodnienia nie
odprowadza wszystkich sptywajgcych wod opadowych. Ponadto, miejscami w rejonie

ubytkow nawierzchni powstajg zastoiska wody, powodujgc degradacje nawierzchni.
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2.2.4. Elementy uzbrojenia terenu

W obrebie projektowanego odcinka drogi znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu, takie
jak:
o sie¢ energetyczna podziemna i naziemna z oswietleniem ulicznym,
e sjec teletechniczna,
e sie¢ wodociggowa,

e kanalizacja sanitarna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Rozwigzania sytuacyjne
Projektowany odcinek drogi ma dtugos$¢ okoto 460m.

Rozwigzanie geometryczne drogi w planie przebiega wzdluz wyremontowanego w
poprzednich latach chodnika. Nie przewiduje sie zmian geometrii drogi, poza ujednoliceniem
jej szerokosci do 5,50 m. Rozwigzanie sytuacyjno - wysokosciowe dostosowano do
istniejgcych warunkéw terenowych oraz istniejgcej infrastruktury.

Pochylenie poprzeczne jezdni przewidziano jako jednostronne o wartosci od 0,7-
1,5%, o przewazajgcym pochyleniu wynoszgcym 1,0% w kierunku chtonnego pobocza.

Ponadto, miejscowo zaprojektowano pochylenie poprzeczne daszkowe o wartosci 1,0%.
Parametry techniczne przebudowywanej drogi:

o dtugosé okoto 460 m,

e dopuszczalny nacisk na 0$ 100 kN,

e szerokosc jezdni z betonu asfaltowego 5,5 m,
e szerokos¢ pobocza 0,8 — 2,5 m,

e odwodnienie — bez zmian.

Zastosowane rozwigzania wptyng na poprawe bezpieczenstwa oraz warunkow ruchu
pojazddéw.

3.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Niwelete drogi zaprojektowano w sposob zapewniajgcy spadki poprzeczne i podtuzne
konieczne do odprowadzenia wody z jezdni oraz dowigzanie do istniejgcych zjazdow i bram

do posesji.
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Z uwagi na bardzo mate spadki podtuzne i poprzeczne istniejgcej jezdni oraz w celu

zminimalizowania ingerencji w nawierzchnie z trylinki na etapie realizacji nalezy szczegolng

uwage zwroci¢ na prawidtowe uksztattowanie wysokosciowe jezdni.

Rozwigzania projektowe gwarantujg odprowadzenie wody 2z jezdni przy
jednoczesnym braku ingerencji w nawierzchnie z trylinki. Przewidziano utozenie warstwy
Scieralnej o zmiennej grubosci pozwalajgcej uzupetni¢ ubytki w bezodptywowych zanizeniach

jezdni i uzyskac na powierzchni jezdni wymagane spadki.

W przypadku rozbieznosci miedzy stanem faktycznym a zatozeniami w projekcie

nalezy powiadomic¢ nadzér autorski.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni, zatozona zostata zgodnie z wymaganiami Inwestora.
Mimo ograniczonej zywotno$ci rozwigzania przewidziano wykonanie nakfadki z betonu
asfaltowego na istniejgcej podbudowie z trylinki. Powodem takiego rozwigzania jest
ograniczony budzet Zamawiajgcego oraz koniecznos¢ zrealizowania remontu ulicy z uwagi
na jej reprezentacyjny charakter (dojazd do szpitala) oraz fatalny stan nawierzchni i brak

odwodnienia.

Wobec powyzszego przyjete rozwigzania w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni
ma na celu wytgcznie dorazng poprawe jej stanu i nie gwarantuje okresu eksploatacji

wymaganego odrebnymi przepisami.

3.3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

¢ Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 min. 4 cm
e Powierzchniowe utrwalanie naw. Z posypaniem grysem 2/4

e |stniejgca warstwa podbudowy z trylinki
UWAGA:

Przed utozeniem warstwy Scieralnej nalezy sfrezowac istniejagcg naktadke asfaltowg o
zmiennej grubosci od 2 do 4 cm oraz dokfadnie oczysci¢ nawierzchnie usuwajgc jej luzne
elementy. Nalezy wykona¢ powierzchniowe utrwalanie poprzez obfite spryskanie
nawierzchni emulsjg asfaltowa, posypanie grysem 2/4 z wypetnieniem ubytkéw nawierzchni
oraz ponowne spryskanie emulsjg. Warstwa emulsji z grysem ma za zadanie spojenie
nawierzchni, wypemnienie dylatacji miedzy ptytami oraz stworzenie elastycznej warstwy

rozpraszajgcej naprezenia od nierbwnomiernie pracujgcej podbudowy.

11
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Na tak przygotowanej podbudowie wykonac nalezy warstwe Scieralng gr. min. 4cm
Zz uksztattowaniem spadkéw zapewniajgcych odprowadzenia wody z jezdni, zgodnie

Z rozwigzaniem wysokosciowym. Przyjeto gr. srednig warstwy $cieralnej 5 cm.

Przy uktadaniu warstwy sScieralnej nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na zapewnienie
wiasciwych spadkéw poprzecznych i podtuznych, przyjmujgc zaprojektowane wartosci jako

minimalne.

3.3.2. Konstrukcja nawierzchni pobocza

o Betonowe ptyty azurowe wypetnione zwirem ptukanym 8/16 10 cm
o Podsypka z klinca 4/8 3cm
e Tiuczen 31,5/63 w oplocie z geowtdkniny 25cm

3.3.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

e Betonowa kostka brukowa 8 cm
o Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm
o Podbudowa z kruszywa 0/31,5 15 cm

3.3.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika

e Betonowa kostka brukowa 8cm
o Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm
e Podbudowa z kruszywa 0/31,5 10 cm

3.3.5. Konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 min. 4 cm
e Powierzchniowe utrwalanie naw. Z posypaniem grysem 2/4

e Podbudowa z kruszywa 0/31,5 20 cm
W rejonie przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu z ul. Samorzgdowg wykonac piyty
z wypustkami w rejonie przejscia dla pieszych
3.4. Odwodnienie

Odwodnienie bedzie realizowane bez zmian. Wody opadowe i roztopowe beda
odprowadzane za pomocg spadkéw podituznych i poprzecznych do wpustéw deszczowych

potgczonych ze studniami chtonnymi. Ponadto, wody opadowe i roztopowe bedzie

12
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przejmowacC pobocze chionne z kruszywa przykrytego ptytami betonowymi azurowymi.

Odwodnienie dziata¢ bedzie jako rozsgczajace.

Geowidknina separacyjna powinna spetniaé nastepujgce minimalne parametry

techniczne:
¢ Masa powierzchniowa 125 g/m?
e Sita przebicia (metoda CBR) 1,20 KN
o Charakterystyczna szeroko$¢ porow O 0,15 mm

o Wspdtczynniki wodoprzepuszczalnosci o=
2 kPa- 2 103M/s
20 kPa -1,5 103"/

200 kPa - 0,5 103M/g

Wszystkie wpusty przewidziano do requlacji wysokos$ciowej i w razie potrzeby

sytuacyjnej. Wpusty i studnie chionne przewidziano do oczyszczenia.

Z uwagi na bardzo mate spadki podtuzne i poprzeczne istniejgcej jezdni oraz w celu

zminimalizowania ingerencji w nawierzchnie z trylinki na etapie realizacji nalezy szczegdlng

uwage zwrdci¢ na prawidtowe uksztattowanie wysokosciowe jezdni.

Rozwigzania projektowe gwarantujg odprowadzenie wody 2z jezdni przy
jednoczesnym braku ingerencji w nawierzchnie z trylinki. Przewidziano utozenie warstwy
Scieralnej o zmiennej grubosci pozwalajgcej uzupetni¢ ubytki w bezodptywowych zanizeniach

jezdni i uzyskaé na powierzchni jezdni wymagane spadki.

3.5. Urzadzenia infrastruktury technicznej

Przebudowa drogi nie koliduje z infrastrukturg uzbrojenia terenu tj. siecig

elektroenergetyczng NN, do regulacji wysokosciowej bedg jedynie wpusty deszczowe.

4. REALIZACJA ROBOT

4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng i z

zastosowaniem wymagan zawartych w aktualnych normach.

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania lub
stabilizacji. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika

zageszczenia nie mniejszego od 1.00.

13
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Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

4.2. Ruch publiczny

Wykonawca zapewni utrzymanie ruchu publicznego na drogach znajdujgcych sie w
rejonie prowadzonych rob6t budowlanych. Ponadto, wykonawca zobowigzany jest utrzymac
istniejgce obiekty (jezdnie, znaki drogowe, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy
lub zastgpi¢ je tymczasowymi, w okresie trwania realizacji przebudowy, az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do robét do wprowadzenia dla
kazdego etapu realizacji robot organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia
prowadzonych robo6t zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu stanowigcym czesé

przedmiotowej dokumentac;ji.

Dopuszcza sie wykonanie przez Wykonawce alternatywnego projektu czasowej
organizacji ruchu dostosowanego do specyfiki organizacji robét i posiadanych maszyn.
Projekt winien by¢ zatwierdzony przez wiasciwego Staroste Powiatu. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu,

wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

4.3. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania projektowanych rob6t powinny posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wszelkie wymagania

jakosciowe.

4.4. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polegaty na plantowaniu terenu przylegtego do
poboczy, po robotach ziemnych w niezbednym zakresie. Do wykonania plantowania nalezy
rozscieli¢ min. 10 cm ziemi roslinnej i wykonac prace agrotechniczne na catej powierzchni

wykonanych robot poprzez zadarnienie terenu poprzez wysiew mieszanki traw.

Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowad.

4.5. Uwagi koncowe
e W przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajgcych zmian w projekcie,
nalezy zawiadomi¢ nadzér autorski.
o Obiekty powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Sytuacyjnie i wysokosciowo

nalezy dowigza¢ sie do zatozonej osnowy geodezyjne;j.

14



PRZEBUDOWA ULICY KONARSKIEGO W OTWOCKU

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 06.2018

Wszystkie prace powinny byé prowadzone pod nadzorem i w porozumieniu z
zarzgdcami sieci uzbrojenia terenu.

Przed przystgpieniem do robét nalezy usungé¢ lub skutecznie zabezpieczy¢
wszystkie urzadzenia i instalacie moggce ulec zniszczeniu lub stanowié
zagrozenie przy prowadzeniu robét

Przed utozeniem nawierzchni nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane i
wyregulowane wszystkie sieci i urzgadzenia infrastruktury lub uzbrojenia
podziemnego.

Nalezy przeprowadza¢ odbiory i inwentaryzacje robdt zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu

5. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

5.1. Roboty drogowe realizowane maja by¢ zgodnie z:

Projektem Budowlano - Wykonawczym,
Zasadami budowy i sztukg budowlana,

Warunkami norm i aprobat technicznych.

5.2. Uwagi i informacje

Dopuszcza sie wykonanie inwestycji z podziatem na etapy.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i w porozumieniu z
zarzgdcami sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca powinien utrzymac ruch publiczny oraz utrzymac istniejgce obiekty
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji przebudowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystgpieniem do robot nalezy usungcC lub skutecznie zabezpieczyé
wszystkie urzadzenia i instalacie moggce ulec zniszczeniu lub stanowic
zagrozenie przy prowadzeniu robot.

Nalezy przeprowadzac¢ odbiory i inwentaryzacje robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania drogi powinny posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wszelkie wymagania

jakosciowe.
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6. ZESTAWIENIE ILOSCI ROBOT

W ponizszej tabeli przedstawiono ilosci robét nawierzchniowych:

Powierzchnia ) _ _
Nazwa . Rodzaj nawierzchni
catkowita [m?]

Beton asfaltowy/ Plyty

Nawierzchnie utwardzone ogétem 3523 m? azurowe/Kostka brukowa
Nawierzchnie jezdni 2718 m2 Beton asfaltowy
Nawierzchnie pobocza 674 m? Piyty azurowe
Nawierzchnie zjazdéw 131 m? Kostka brukowa

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przy okre$laniu obszaru oddziatywania obiektu budowlanego powotano sie na
przepisy z art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2017r. poz.
1332) oraz art. 77 i art. 113 ust. 5 i 7 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.2016, poz. 124).

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu budowlanego miesci sie w granicach

dziatek na ktorych jest zlokalizowany.

Projektowany obiekt budowlany nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem

ograniczen w zagospodarowaniu ani zabudowie terenu w jego otoczeniu.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Informacja sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ml z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - D.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Przed rozpoczeciem robdt, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

.Plan bioz” dla niniejszego obiektu budowlanego w branzy drogowej powinien

uwzgledniaé nastepujgce elementy:

8.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakresem robot objete sg roboty zwigzane z wykonaniem nowej warstwy jezdni ulicy,

oraz poboczy.

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w

nastepujacej kolejnosci:

= roboty przygotowawcze drogowe:
o wprowadzenie elementow organizacji ruchu na czas budowy,
o wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy
projektowanych sieci i nawierzchni z istniejgcymi sieciami,
o zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych sieci i nawierzchni jezdni z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym
o regulacja pionowa wtazéw, studni i zawordw sieci i urzadzen infrastruktury lub
uzbrojenia podziemnego
. roboty branzy drogowe;j:
o wykonanie frezowania warstwy $cieralnej istniejgcej nawierzchni,
o wykonanie korytowania pod pobocze utwardzone,
o wykonanie nawierzchni jezdni — naktadka,
o wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych,

o wykonanie poboczy o nawierzchni z ptyt azurowych,
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o wykonanie elementéw statej organizacji ruchu.

Wymienione roboty nalezy wykonywaé za pomocg wykwalifikowanego personelu i
pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Prace nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przepisow i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy

wykonywaniu robo6t budowlanych.
Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
zlokalizowania niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie zlokalizowane i
niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu uznaé, jako czynne. Zabezpieczy¢ je pod

nadzorem wtasciwych stuzb zarzadzajgcych sieciami.

8.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

. nawierzchnia jezdni z betonu lanego na podbudowie z trylinki,
= sie¢ energetyczna napowietrzna i podziemna,
= sie¢ wodociggowa

= istniejgca zabudowa sgsiadujgca i wygrodzenia.

8.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

= ruch drogowy kotowy i pieszy,

= infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu.

8.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji robét budowlanych przewidywane sg nastepujgce zagrozenia:

. przygniecenie ciezkimi elementami - przy zatadunku roztadunku materiatéw
budowlanych,

. ruch na drodze publicznej - catodobowo, w sgsiedztwie prowadzonych robot,

= zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie Scian wykopu lub wpadniecie

do wykopu — w trakcie prowadzenia prac ziemnych,
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najechanie sprzetem budowlanym — w trakcie robét z wykorzystaniem sprzetu
budowlanego,

porazenie prgdem — podczas wykonywania roboét przy uzyciu elektronarzedzi,
oparzenie — podczas wykonywania robo6t z uzyciem urzgdzeh wytwarzajgcych
wysokie temperatury, np. spawarek, zgrzewarek lub przy uktadaniu mas
bitumicznych.

silny wiatr, huragan, wytadowania atmosferyczne — wystepujgce losowo.

8.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w

ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto,

bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowg

inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

szczegotowym  poinformowaniu  pracownikdbw o wszelkich  mozliwych
zagrozeniach podczas realizacji robot wynikajgce z technologii ich wykonania,
takie jak ruch samochodowy, praca w poblizu dziatajgcego dzwigu, czy praca
przy maszynach do robot ziemnych (koparki, spycharki, tadowarki.
przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia,

przekazaniu niezbednych informacji zawartych w instrukcjach stosowania
materiatdow szkodliwych (zywice, asfalty, materiaty do powierzchniowego
zabezpieczenia stali i betonu, impregnaty do powierzchni ceglanych, substancije
gruntujgce pod izolacje, materiaty malarskie, materiaty izolacyjne do elementéow
rurociggow, substancje dezynfekcyjne),

przekazaniu niezbednych informacji w zakresie wykorzystania zabezpieczen
ochrony osobistej pracownika dla pracy z materiatami szkodliwymi (maski,
odziez ochronna) jak i kompleksowe (dla pracy na wysokosciach - barierki,
siatki),

zapoznaniu z procedurami postepowania w przypadku wystgpienia mozliwych
wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia (rodzaj i umiejscowienie srodkow
ratowniczych - apteczki, neutralizatorow materiatbw agresywnych), telefony

alarmowe, drogi ewakuacyjne).
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8.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Aby skutecznie zapobiegaC przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigc

nastepujgce srodki:

wprowadzi¢ organizacje ruchu na czas wykonywania robot,

oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0sb6b postronnych,
wyznaczenie stref pracy sprzetu zmechanizowanego,

wyznaczyC miejsca dla sprzetu ochrony pozarowej,

wyznaczyC miejsca dla sprzetu pierwszej pomocy medycznej,

stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

zadba¢ o dobrg komunikacije na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia
do wykopow oraz uwzglednic mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji o0sob
zagrozonych lub poszkodowanych),

wykona¢ umocnienie $cian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatow i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow),

przy wykopach ptytszych (do 1,5 m) i gruncie spoistym wykonaé sSciany
pochylone z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnié¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu,

przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umocnien i zabezpieczen,

prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci,

Zleca sie, aby pojazd budowy w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat

sygnat dzwiekowy.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych S$rodkach bezpieczenstwa, jakie

nalezy stosowa¢ w czasie trwania prac, wykonawca powinien poinformowaé osoby

przebywajgce lub mogace przebywac na terenie prowadzenia robo6t albo w jego sgsiedztwie.
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W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki,

bariery itp.).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich zarzadcéw sieci
uzbrojenia terenu potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy (robdt) sporzadza Ilub zapewnia sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne
inne szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym (nie dotyczy to zamierzen
budowlanych, ktorych realizacja nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia o ktérych mowa w art. 21a ustawy Prawo budowlane).
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. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0042/08 Rzesz6w, 2008-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Ni 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 15 i
§ 18 ust. 1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pézn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr

98 p0z.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan MICHAYX. MICHNIEWICZ
magister inzynier
/kierunek studiéw - budownictwo /
ur. 10 sierpnia 1979 r., miejsce urodzenia - Putawy
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0120/POOD/08
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107.§ 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK O1IB

dr inz. Zbigniew Plewako

mgr inz. Andrzej Hliniak.. /..M. o

Olrzymuja; >
@)’aﬂ Michat Michniewicz p /( 7 y
zam. Lecka 380 inz. Stanislaw Dolqgowski.,{.,z 5 / 2

36-030 Blazowa

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a

NS A
4
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Szczegobdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Michal Michniewicz

L. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart.13 ust. i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
Wwyzej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i

sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

IL. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustdw;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania projektéw

zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami,

#rzgnodniczacy Komisfi Kwatifikacyjne)
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@ POLSKA
I 7 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NOX-595-28H *

Pan MICHAL MICHNIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0128/09

adres zamieszkania ul. KOBIELSKA & M 3, 04-359 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczonym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)
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PRZEBUDOWA ULICY KONARSKIEGO W OTWOCKU

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 06.2018

I1l. CZESC RYSUNKOWA
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