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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Konarskiego w Otwocku, 

polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzonych poboczy na odcinku  

ok. 460 m. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branży drogowej dla 

przebudowywanego odcinka drogi gminnej ul. Konarskiego w Otwocku, usytuowanego na 

terenie powiatu otwockiego, województwo mazowieckie. 

1.3. Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

 Wizja lokalna. 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 Dokumentacja geotechniczna. 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 poz. 1332), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 poz. 199), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 

2010 nr 193 poz. 1287 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 

260 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 

poz. 1232 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), 
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 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. 

Dz. U. 2014 poz. 1446), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 Poz.124) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz.U. 

2016 poz. 314), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 

462.), oraz  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 22 

września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 

- Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2011r Nr 

173 Poz. 1034) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 

Nr 118, poz. 1263), 

Materiały pomocnicze: 

 Normy Polskie i inne przepisy branżowe stosowane w budownictwie 

drogowym. 

1.4. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w branży drogowej w 

stadium projektu budowlano - wykonawczego dla przebudowy pasa drogowego drogi 

gminnej  w Otwocku.  

Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem rozwiązania dla: 

 wykonania nakładki na jezdni o szerokości  5,5 m z betonu asfaltowego, 

 wykonanie nawierzchni miejsc postojowych dla niepełnosprawnych i postoju taxi, 

 wykonania pobocza o szerokości 0,8 – 2,5 m z ażurowych płyt betonowych, 

 wykonania zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

 oczyszczenia i regulacji wpustów i studni chłonnych, 

 wprowadzenia elementów stałej organizacji ruchu. 
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2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TRERENU 

2.1. Warunki terenowo prawne 

Droga ma charakter drogi lokalnej rozprowadzającej ruch na drogi wewnętrzne i do 

posesji. Ponadto, droga stanowi dojazd do szpitala. Zarządcą drogi jest Miasto Otwock. 

Droga posiada nawierzchnię bitumiczną w bardzo zdegradowanym stanie.  

Na terenie projektowanej inwestycji nie występują obiekty wpisane do rejestru 

zabytków.  

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji górniczej. 

Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego 

obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi nie 

występują. 

2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

2.2.1. Rozwiązania sytuacyjne 

Droga posiada przekrój uliczny, z przylegającym z jednej strony chodnikiem, z drugiej 

strony poboczem. Istniejący pas drogowy ma zmienną szerokość i kształtuje się od 10,0 m 

do 15,0 m. Długość przedmiotowego odcinka wynosi około 460 m. 

Szerokości istniejącej nawierzchni wynosi ok. 5,5m.  

2.2.2. Rozwiązania konstrukcyjne 

Droga posiada nawierzchnię utwardzoną ulepszoną z trylinki pokrytej warstwą asfaltu 

lanego. Chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Pobocza gruntowe. 

2.2.3. Odwodnienie 

Wody opadowe odprowadzane są do wpustów podłączonych do studni chłonnych. Z 

uwagi na zatracenie spadków poprzecznych jezdni, istniejący system odwodnienia nie 

odprowadza wszystkich spływających wód opadowych. Ponadto, miejscami w rejonie 

ubytków nawierzchni powstają zastoiska wody, powodując degradację nawierzchni. 
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2.2.4. Elementy uzbrojenia terenu 

W obrębie projektowanego odcinka drogi znajdują się sieci uzbrojenia terenu, takie 

jak:  

 sieć energetyczna podziemna i naziemna z oświetleniem ulicznym, 

 sieć teletechniczna, 

 sieć wodociągowa, 

 kanalizacja sanitarna. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Rozwiązania sytuacyjne 

Projektowany odcinek drogi ma długość około 460m. 

Rozwiązanie geometryczne drogi w planie przebiega wzdłuż wyremontowanego w 

poprzednich latach chodnika. Nie przewiduje się zmian geometrii drogi, poza ujednoliceniem 

jej szerokości do 5,50 m. Rozwiązanie sytuacyjno - wysokościowe dostosowano do 

istniejących warunków terenowych oraz istniejącej infrastruktury.   

Pochylenie poprzeczne jezdni przewidziano jako jednostronne o wartości od 0,7-

1,5%, o przeważającym pochyleniu wynoszącym 1,0% w kierunku chłonnego pobocza. 

Ponadto, miejscowo zaprojektowano pochylenie poprzeczne daszkowe o wartości 1,0%.  

Parametry techniczne przebudowywanej drogi:  

 długość około 460 m, 

 dopuszczalny nacisk na oś 100 kN, 

 szerokość jezdni z betonu asfaltowego 5,5 m, 

 szerokość pobocza 0,8 – 2,5 m, 

 odwodnienie – bez zmian.  

Zastosowane rozwiązania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz warunków ruchu 

pojazdów.  

3.2. Rozwiązanie wysokościowe 

Niweletę drogi zaprojektowano w sposób zapewniający spadki poprzeczne i podłużne 

konieczne do odprowadzenia wody z jezdni oraz dowiązanie do istniejących zjazdów i bram 

do posesji. 
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Z uwagi na bardzo małe spadki podłużne i poprzeczne istniejącej jezdni oraz w celu 

zminimalizowania ingerencji w nawierzchnię z trylinki na etapie realizacji należy szczególną 

uwagę zwrócić na prawidłowe ukształtowanie wysokościowe jezdni.  

Rozwiązania projektowe gwarantują odprowadzenie wody z jezdni przy 

jednoczesnym braku ingerencji w nawierzchnię z trylinki. Przewidziano ułożenie warstwy 

ścieralnej o zmiennej grubości pozwalającej uzupełnić ubytki w bezodpływowych zaniżeniach 

jezdni i uzyskać na powierzchni jezdni wymagane spadki. 

W przypadku rozbieżności między stanem faktycznym a założeniami w projekcie 

należy powiadomić nadzór autorski. 

3.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni jezdni, założona została zgodnie z wymaganiami Inwestora. 

Mimo ograniczonej żywotności rozwiązania przewidziano wykonanie nakładki z betonu 

asfaltowego na istniejącej podbudowie z trylinki. Powodem takiego rozwiązania jest 

ograniczony budżet Zamawiającego oraz konieczność zrealizowania remontu ulicy z uwagi 

na jej reprezentacyjny charakter (dojazd do szpitala) oraz fatalny stan nawierzchni i brak 

odwodnienia.  

Wobec powyższego przyjęte rozwiązania w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni 

ma na celu wyłącznie doraźną poprawę jej stanu i nie gwarantuje okresu eksploatacji 

wymaganego odrębnymi przepisami. 

3.3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70  min. 4 cm 

 Powierzchniowe utrwalanie naw. Z posypaniem grysem 2/4 

 Istniejąca warstwa podbudowy z trylinki  

UWAGA:  

Przed ułożeniem warstwy ścieralnej należy sfrezować istniejącą nakładkę asfaltową o 

zmiennej grubości od 2 do 4 cm oraz dokładnie oczyścić nawierzchnię usuwając jej luźne 

elementy. Należy wykonać powierzchniowe utrwalanie poprzez obfite spryskanie 

nawierzchni emulsją asfaltową, posypanie grysem 2/4 z wypełnieniem ubytków nawierzchni 

oraz ponowne spryskanie emulsją. Warstwa emulsji z grysem ma za zadanie spojenie 

nawierzchni, wypełnienie dylatacji między płytami oraz stworzenie elastycznej warstwy 

rozpraszającej naprężenia od nierównomiernie pracującej podbudowy. 
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Na tak przygotowanej podbudowie wykonać należy warstwę ścieralną gr. min. 4cm  

z ukształtowaniem spadków zapewniających odprowadzenia wody z jezdni, zgodnie  

z rozwiązaniem wysokościowym. Przyjęto gr. średnią  warstwy ścieralnej 5 cm. 

Przy układaniu warstwy ścieralnej należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie 

właściwych spadków poprzecznych i podłużnych, przyjmując zaprojektowane wartości jako 

minimalne.  

3.3.2. Konstrukcja nawierzchni pobocza 

 Betonowe płyty ażurowe wypełnione żwirem płukanym 8/16  10 cm 

 Podsypka z klińca 4/8    3 cm 

 Tłuczeń 31,5/63 w oplocie z geowłókniny    25 cm 

3.3.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

 Betonowa kostka brukowa      8 cm 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4     4 cm 

 Podbudowa z kruszywa 0/31,5      15 cm 

3.3.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika 

 Betonowa kostka brukowa      8 cm 

 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4     4 cm 

 Podbudowa z kruszywa 0/31,5      10 cm 

3.3.5. Konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70  min. 4 cm 

 Powierzchniowe utrwalanie naw. Z posypaniem grysem 2/4 

 Podbudowa z kruszywa 0/31,5      20 cm 

W rejonie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Samorządową wykonać płyty 

z wypustkami w rejonie przejścia dla pieszych 

3.4. Odwodnienie 

Odwodnienie będzie realizowane bez zmian. Wody opadowe i roztopowe będą 

odprowadzane za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do wpustów deszczowych 

połączonych ze studniami chłonnymi. Ponadto, wody opadowe i roztopowe będzie 
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przejmować pobocze chłonne z kruszywa przykrytego płytami betonowymi ażurowymi. 

Odwodnienie działać będzie jako rozsączające. 

Geowłóknina separacyjna powinna spełniać następujące minimalne parametry 

techniczne: 

 Masa powierzchniowa        125 g/m² 

 Siła przebicia (metoda CBR)      1,20  KN 

 Charakterystyczna szerokość porów O    0,15  mm 

 Współczynniki wodoprzepuszczalności σ= 

2 kPa -  2  10-3 m/s 

20 kPa  - 1,5  10-3 m/s 

200 kPa  - 0,5  10-3 m/s 

Wszystkie wpusty przewidziano do regulacji wysokościowej i w razie potrzeby 

sytuacyjnej. Wpusty i studnie chłonne przewidziano do oczyszczenia. 

Z uwagi na bardzo małe spadki podłużne i poprzeczne istniejącej jezdni oraz w celu 

zminimalizowania ingerencji w nawierzchnię z trylinki na etapie realizacji należy szczególną 

uwagę zwrócić na prawidłowe ukształtowanie wysokościowe jezdni.  

Rozwiązania projektowe gwarantują odprowadzenie wody z jezdni przy 

jednoczesnym braku ingerencji w nawierzchnię z trylinki. Przewidziano ułożenie warstwy 

ścieralnej o zmiennej grubości pozwalającej uzupełnić ubytki w bezodpływowych zaniżeniach 

jezdni i uzyskać na powierzchni jezdni wymagane spadki. 

3.5. Urządzenia infrastruktury technicznej 

Przebudowa drogi nie koliduje z infrastrukturą uzbrojenia terenu tj. siecią 

elektroenergetyczną NN, do regulacji wysokościowej będą jedynie wpusty deszczowe. 

4. REALIZACJA ROBÓT 

4.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną i z 

zastosowaniem wymagań zawartych w aktualnych normach.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania lub 

stabilizacji. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego od 1.00.  
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Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.  

4.2. Ruch publiczny 

Wykonawca zapewni utrzymanie ruchu publicznego na drogach znajdujących się w 

rejonie prowadzonych robót budowlanych. Ponadto, wykonawca zobowiązany jest utrzymać 

istniejące obiekty (jezdnie, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy 

lub zastąpić je tymczasowymi, w okresie trwania realizacji przebudowy, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót do wprowadzenia dla 

każdego etapu realizacji robót organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia 

prowadzonych robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu stanowiącym część 

przedmiotowej dokumentacji. 

Dopuszcza się wykonanie przez Wykonawcę alternatywnego projektu czasowej 

organizacji ruchu dostosowanego do specyfiki organizacji robót i posiadanych maszyn. 

Projekt winien być zatwierdzony przez właściwego Starostę Powiatu. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 

przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

4.3. Materiały 

Wszystkie materiały użyte do wykonania projektowanych robót powinny posiadać 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniać wszelkie wymagania 

jakościowe.  

4.4. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegały na plantowaniu terenu przyległego do 

poboczy, po robotach ziemnych w niezbędnym zakresie. Do wykonania plantowania należy 

rozścielić min. 10 cm ziemi roślinnej i wykonać prace agrotechniczne na całej powierzchni 

wykonanych robót poprzez zadarnienie terenu poprzez wysiew mieszanki traw.  

Po zakończeniu robót teren należy uporządkować. 

4.5. Uwagi końcowe 

 W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zmian w projekcie, 

należy zawiadomić nadzór autorski. 

 Obiekty powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Sytuacyjnie i wysokościowo 

należy dowiązać się do założonej osnowy geodezyjnej. 
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 Wszystkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem i w porozumieniu z 

zarządcami sieci uzbrojenia terenu. 

 Przed przystąpieniem do robót należy usunąć lub skutecznie zabezpieczyć 

wszystkie urządzenia i instalacje mogące ulec zniszczeniu lub stanowić 

zagrożenie przy prowadzeniu robót 

 Przed ułożeniem nawierzchni należy sprawdzić czy zostały wykonane i 

wyregulowane wszystkie sieci i urządzenia infrastruktury lub uzbrojenia 

podziemnego.  

 Należy przeprowadzać odbiory i inwentaryzację robót zanikających i 

ulegających zakryciu 

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

5.1. Roboty drogowe realizowane mają być zgodnie z: 

 Projektem Budowlano - Wykonawczym, 

 Zasadami budowy i sztuką budowlaną, 

 Warunkami norm i aprobat technicznych. 

5.2. Uwagi i informacje 

 Dopuszcza się wykonanie inwestycji z podziałem na etapy. 

 Wszystkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem i w porozumieniu z 

zarządcami sieci uzbrojenia terenu. 

 Wykonawca powinien utrzymać ruch publiczny oraz utrzymać istniejące obiekty 

na terenie budowy, w okresie trwania realizacji przebudowy, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót.  

 Przed przystąpieniem do robót należy usunąć lub skutecznie zabezpieczyć 

wszystkie urządzenia i instalacje mogące ulec zniszczeniu lub stanowić 

zagrożenie przy prowadzeniu robót. 

 Należy przeprowadzać odbiory i inwentaryzację robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania drogi powinny posiadać świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniać wszelkie wymagania 

jakościowe.  
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6. ZESTAWIENIE ILOŚCI ROBÓT  

W poniższej tabeli przedstawiono ilości robót nawierzchniowych: 

Nazwa 
Powierzchnia 

całkowita [m2] 
Rodzaj nawierzchni 

Nawierzchnie utwardzone ogółem 3 523 m2 
Beton asfaltowy/ Płyty 

ażurowe/Kostka brukowa 

Nawierzchnie jezdni  2 718 m2 Beton asfaltowy 

Nawierzchnie pobocza 674 m2 Płyty ażurowe  

Nawierzchnie zjazdów 131 m2 Kostka brukowa 

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu budowlanego powołano się na 

przepisy z art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2017r. poz. 

1332) oraz art. 77 i art. 113 ust. 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.2016, poz. 124). 

Obszar oddziaływania przedmiotowego obiektu budowlanego mieści się w granicach 

działek na których jest zlokalizowany. 

Projektowany obiekt budowlany nie wprowadza związanych z tym obiektem 

ograniczeń w zagospodarowaniu ani zabudowie terenu w jego otoczeniu. 
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

Informacja sporządzona na podstawie Rozporządzenia MI z dnia 23.06.2003r.  

w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - D.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.  

Przed rozpoczęciem robót, kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

„Plan bioz” dla niniejszego obiektu budowlanego w branży drogowej powinien 

uwzględniać następujące elementy: 

8.1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

Zakresem robót objęte są roboty związane z wykonaniem nowej warstwy jezdni ulicy, 

oraz poboczy. 

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w 

następującej kolejności: 

 roboty przygotowawcze drogowe: 

o wprowadzenie elementów organizacji ruchu na czas budowy, 

o wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy 

projektowanych sieci i nawierzchni z istniejącymi sieciami, 

o zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanych sieci i nawierzchni jezdni z 

istniejącym  uzbrojeniem podziemnym 

o regulacja pionowa włazów, studni i zaworów sieci i urządzeń infrastruktury lub 

uzbrojenia podziemnego 

 roboty branży drogowej: 

o wykonanie frezowania warstwy ścieralnej istniejącej nawierzchni, 

o wykonanie korytowania pod pobocze utwardzone, 

o wykonanie nawierzchni jezdni – nakładka, 

o wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych, 

o wykonanie poboczy o nawierzchni z płyt ażurowych, 
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o wykonanie elementów stałej organizacji ruchu. 

Wymienione roboty należy wykonywać za pomocą wykwalifikowanego personelu i 

pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Prace należy 

prowadzić z zachowaniem odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy 

wykonywaniu robót budowlanych. 

Uwaga: 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem 

zlokalizowania niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie zlokalizowane i 

niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu uznać, jako czynne. Zabezpieczyć je pod 

nadzorem właściwych służb zarządzających sieciami. 

8.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

 nawierzchnia jezdni z betonu lanego na podbudowie z trylinki, 

 sieć energetyczna napowietrzna i podziemna, 

 sieć wodociągowa 

 istniejąca zabudowa sąsiadująca i wygrodzenia. 

8.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 

LUDZI 

 ruch drogowy kołowy i pieszy, 

 infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu. 

8.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Podczas realizacji robót budowlanych przewidywane są następujące zagrożenia: 

 przygniecenie ciężkimi elementami - przy załadunku rozładunku materiałów 

budowlanych, 

 ruch na drodze publicznej - całodobowo, w sąsiedztwie prowadzonych robót, 

 zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu lub wpadnięcie 

do wykopu – w trakcie prowadzenia prac ziemnych, 
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 najechanie sprzętem budowlanym – w trakcie robót z wykorzystaniem sprzętu 

budowlanego, 

 porażenie prądem – podczas wykonywania robót przy użyciu elektronarzędzi, 

 oparzenie – podczas wykonywania robót z użyciem urządzeń wytwarzających 

wysokie temperatury, np. spawarek, zgrzewarek lub przy układaniu mas 

bitumicznych. 

 silny wiatr, huragan, wyładowania atmosferyczne – występujące losowo. 

8.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w 

ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, 

bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową 

inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

 określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac, 

 szczegółowym poinformowaniu pracowników o wszelkich możliwych 

zagrożeniach podczas realizacji robót wynikające z technologii ich wykonania, 

takie jak ruch samochodowy, praca w pobliżu działającego dźwigu, czy praca 

przy maszynach do robót ziemnych (koparki, spycharki, ładowarki. 

 przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia, 

 przekazaniu niezbędnych informacji zawartych w instrukcjach stosowania 

materiałów szkodliwych (żywice, asfalty, materiały do powierzchniowego 

zabezpieczenia stali i betonu, impregnaty do powierzchni ceglanych, substancje 

gruntujące pod izolację, materiały malarskie, materiały izolacyjne do elementów 

rurociągów, substancje dezynfekcyjne), 

 przekazaniu niezbędnych informacji w zakresie wykorzystania zabezpieczeń 

ochrony osobistej pracownika dla pracy z materiałami szkodliwymi (maski, 

odzież ochronna) jak i kompleksowe (dla pracy na wysokościach - barierki, 

siatki), 

 zapoznaniu z procedurami postępowania w przypadku wystąpienia możliwych 

wypadków i sytuacji zagrożenia zdrowia (rodzaj i umiejscowienie środków 

ratowniczych - apteczki, neutralizatorów materiałów agresywnych), telefony 

alarmowe, drogi ewakuacyjne). 
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8.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

Aby skutecznie zapobiegać przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć 

następujące środki: 

 wprowadzić organizację ruchu na czas wykonywania robót, 

 oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, 

 wyznaczenie stref pracy sprzętu zmechanizowanego, 

 wyznaczyć miejsca dla sprzętu ochrony pożarowej, 

 wyznaczyć miejsca dla sprzętu pierwszej pomocy medycznej, 

 stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 

 zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia 

do wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób 

zagrożonych lub poszkodowanych), 

 wykonać umocnienie ścian wykopów (typ konstrukcji dostosować do głębokości, 

rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem 

materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów), 

 przy wykopach płytszych (do 1,5 m) i gruncie spoistym wykonać ściany 

pochylone z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu, 

 ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna 

wykopu, 

 przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, 

umocnień i zabezpieczeń, 

 prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci, 

 zleca się, aby pojazd budowy w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał 

sygnał dźwiękowy. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie 

należy stosować w czasie trwania prac, wykonawca powinien poinformować osoby 

przebywające lub mogące przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 
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W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju 

zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, 

bariery itp.). 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich zarządców sieci 

uzbrojenia terenu potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Kierownik budowy (robót) sporządza lub zapewnia sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne 

inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym (nie dotyczy to zamierzeń 

budowlanych, których realizacja nie wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia o których mowa w art. 21a ustawy Prawo budowlane). 
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