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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pasa drogowego w drodze gminnej
— ul. Pokojowa w Otwocku, polegajgca na wykonaniu ulepszonej nawierzchni drogi, progéw
zwalniajgcych, zjazdéw z kostki betonowej oraz utwardzonych poboczy na odcinku
ok. 287 m.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla
przebudowywanego odcinka drogi gminnej ul. Pokojowej w Otwocku, usytuowanego na

terenie powiatu otwockiego, wojewddztwo mazowieckie.

1.3. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
o Wizja lokalna.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

¢ Dokumentacja geotechniczna.

Podstawa prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 poz. 1332),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 poz. 199),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.
2010 nr 193 poz. 1287 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz.
260 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. 2013
poz. 1232 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spofteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235 z pézn. zm.),
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e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj.
Dz. U. 2014 poz. 1446),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

¢ Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 Poz.124)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem ( Dz.U.
2016 poz. 314),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462.), oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129),

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
- Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650) oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2011r Nr
173 Poz. 1034)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),
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o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
Nr 118, poz. 1263),

Materiaty pomocnicze:

e Normy Polskie i inne przepisy branzowe stosowane w budownictwie

drogowym.

1.4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w branzy drogowej w
stadium projektu budowlano - wykonawczego dla przebudowy pasa drogowego drogi

gminnej w Otwocku.
Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem rozwigzania dla:

e wykonania nawierzchni jezdni o szerokosci 5,0 m z betonowej kostki brukowej,

e wykonania poboczy oraz poboczy chtonnych o szerokos$ci 0,8 m,

e wykonania progow zwalniajgcych U-16a o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

e wykonania zjazdéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

e wymiany przepustu,

e wprowadzenia elementéw statej organizacji ruchu.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TRERENU

2.1. Warunki terenowo prawne

Droga ma charakter drogi lokalnej rozprowadzajgcej ruch na drogi wewnetrzne i do
posesji. Zarzgdcg drogi jest Miasto Otwock.
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru

zabytkow.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gornicze;.
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Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego

obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi nie

wystepuja.
2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

2.2.1. Rozwigzania sytuacyjne

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi ok. 8,0 - 10,0m. Diugosé
przedmiotowego odcinka wynosi okoto 287 m. Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni wynosi ok.
50m.

Na odcinku objetym opracowaniem wystepujg zjazdy publiczne i indywidualne.

2.2.2. Rozwigzania konstrukcyjne

Droga posiada nawierzchnie utwardzong nieulepszong z kruszywa famanego.

Nawierzchnia jest nierdwna i zniszczona. Pobocza gruntowe, porosniete trawa.

2.2.3. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego odcinka ul. Pokojowej, odprowadzane
sg na przylegajace pobocze gruntowe/pas zieleni. Z uwagi na zatracenie spadkow
poprzecznych nawierzchni oraz jej liczne ubytki, miejscami powstajg zastoiska wody. Na
koncu odcinka objetego opracowaniem znajduje sie jednostronny réw poprzeczny, ktéry

przejmuje czes¢ wod opadowych z przedmiotowego odcinka.

2.2.4. Zielen

Na obszarze objetym opracowaniem przeprowadzono inwentaryzacje zieleni. Wyniki

inwentaryzacji przedstawiono w ponizszej tabeli.

Lokalizacje poszczegolnych elementow =z odpowiadajgca im numeracjg i
przeznaczeniem przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego w czesci rysunkowej

opracowania.
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2.2.5. Elementy uzbrojenia terenu

W obrebie projektowanego odcinka drogi znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu, takie
jak:
e sie¢ energetyczna podziemna i naziemna,
e sjec teletechniczna,
e sie¢ wodociggowa,

e kanalizacja sanitarna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Rozwigzania sytuacyjne
Projektowany odcinek drogi ma dtugosc okoto 287 m.

Rozwigzanie geometryczne drogi w planie przebiega w linii zblizonej do prostej
wzdtuz ogrodzen przylegtych posesji. Nie przewiduje sie zmian geometrii drogi, poza
ujednoliceniem jej szerokosci do 5,00 m. Przewidziano obustronne pobocze o szerokosci
0,8m o nawierzchni z betonowych ptyt azurowych z materacem z kruszywa przy nizszej
krawedzi jezdni oraz z kruszywa po przeciwnej stronie. Rozwigzanie sytuacyjno -
wysokosciowe dostosowano do istniejgcych warunkéw terenowych oraz istniejgcej

infrastruktury.

10
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Zatozono jednostronny spadek poprzeczny drogi o wartosci 2% w Kierunku

projektowanego chtonnego pobocza w postaci materaca z kruszywa.

W celu uspokojenia ruchu na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowano 3
progi zwalniajgce U — 16a. Ksztatt progu (od strony najazdowej) zostat przewidziany jako
wycinek kota o promieniu R=17,50m. Od strony pobocza zastosowano skosy.

Charakterystyka geometryczna progow:

o dlugos¢ progu 3,70 m
e wysoko$é progu 0,10 m
e  ksztalt progu — wycinek kota o promieniu 17,50 m
e skos boczny 1:10

Parametry techniczne przebudowywanej drogi:

o dtugosé okoto 287 m,
e dopuszczalny nacisk na 0$ 100 kN,
e szerokosc jezdni z betonowej kostki brukowej 5,0 m,

e szerokos¢ pobocza z kruszywa/betonowych ptyt azurowych 0,8 m,

Zastosowane rozwigzania wptyng na poprawe bezpieczenstwa oraz warunkow ruchu
pojazddw.

3.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Niwelete drogi zaprojektowano w sposob zapewniajgcy spadki poprzeczne i podtuzne
konieczne do odprowadzenia wody z jezdni oraz dowigzanie do istniejgcych zjazdéw i bram
do posesji.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni przewidziano z betonowej kostki brukowej koloru

grafitowego, ograniczonej z kazdej strony opornikiem 12x25x100cm z oporem

jednostronnym.

3.3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

¢ betonowa kostka brukowa typu Behaton, kolor grafit 8cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:3 4 cm

11
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e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j 22 cm
z kruszywa C50/30, CBR = 80%, E> = 140 MPa (na gorze warstwy)
e warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem 15cm

hydraulicznym, E2 = 100 MPa (na gérze warstwy)

3.3.2. Konstrukcja nawierzchni chtfonnego pobocza

e betonowe ptyty azurowe wypetnione zwirem ptukanym 8/16 mm* 10 cm
e podsypka z klinca 4/8 mm 3cm

e tluczen 31,5/63 w oplocie z geowtdkniny na zaktad min. 25cm 55 cm

* Uwaga: dopuszcza sie zamiane ptyt azurowych na kruszywo 16/31,5 mm

3.3.3. Konstrukcja nawierzchni pobocza

e kruszywo 0/31,5 10 cm

3.3.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych

e betonowa kostka brukowa typu Behaton, kol. czerwony 8cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:3 4 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j 15cm
z kruszywa C50/30

e warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem 15cm

hydraulicznym

3.3.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych

¢ betonowa kostka brukowa typu Behaton, kol. szary 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:3 4 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j 20 cm

z kruszywa C50/30 CBR 2= 80%, E. = 140 MPa (na gérze warstwy)
e warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem 15cm

hydraulicznym E> 2 100 MPa (na gorze warstwy)

3.4. Odwodnienie

Z uwagi na ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego, uniemozliwiajacg wykonanie
rowow drogowych, zaprojektowano jednostronne pobocze chtonne z kruszywa w oplocie z

geowtokniny (z wierzchnig warstwg z betonowych ptyt azurowych lub zamiennie z kruszywa),

12
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do ktérego wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane za pomocg spadkdéw podtuznych
i poprzecznych. Nadmiar wod zebranych w poboczu chionnym, przejmowany bedzie przez
rowy, znajdujgce sie na obu koncach odcinka drogi. W tym celu na zakonczeniu
projektowanych poboczy chtonnych na styku z istniejgcymi rowami drogowymi, nalezy
wykona¢ materace chtonne z kruszywa, uksztattowane w sposdb umozliwiajgcy sprawne

odprowadzenie wod zebranych z przebudowywanego odcinka drogi.

Niwelete dna pobocza chionnego, nalezy dowigza¢ do niwelety dna istniejgcych
rowow - niwelete dna projektowanego pobocza przedstawiono na rysunku profilu podtuznego

drogi.

Przewiduje sie réwniez wymiane przepustu w ciggu drogi powiatowej — ul.

Zeromskiego. Nalezy réwniez dokona¢ odmulenia rowdw w rejonie przepustu.

Geowldknina separacyjna powinna spetniaé nastepujgce minimalne parametry

techniczne:
¢ Masa powierzchniowa 125 g/m?
o Sita przebicia (metoda CBR) 1,20 KN
o Charakterystyczna szeroko$¢ poréw O 0,15 mm

o Wspétczynniki wodoprzepuszczalnosci o=
2 kPa- 2 103M/
20 kPa -1,5 103/

200 kPa - 0,5 103M/s

3.5. Urzadzenia infrastruktury technicznej

Przebudowa drogi nie koliduje z infrastrukturg uzbrojenia terenu, przewiduje sie

regulacje wysokosciowg elementow infrastruktury.

4. REALIZACJA ROBOT

4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng i z

zastosowaniem wymagan zawartych w aktualnych normach.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania lub
stabilizacji. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika

zageszczenia nie mniejszego od 1.00.

13
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Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

4.2. Ruch publiczny

Wykonawca zapewni utrzymanie ruchu publicznego na drogach znajdujgcych sie w
rejonie prowadzonych rob6t budowlanych. Ponadto, wykonawca zobowigzany jest utrzymac
istniejgce obiekty (jezdnie, znaki drogowe, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy
lub zastgpi¢ je tymczasowymi, w okresie trwania realizacji przebudowy, az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do robdét do wprowadzenia dla
kazdego etapu realizacji robot organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia
prowadzonych robé6t zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu stanowigcym czesé

przedmiotowej dokumentac;ji.

Dopuszcza sie wykonanie przez Wykonawce alternatywnego projektu czasowej
organizacji ruchu dostosowanego do specyfiki organizacji robét i posiadanych maszyn.
Projekt winien by¢ zatwierdzony przez wiasciwego Staroste Powiatu. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu,

wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

4.3. Materialy

Wszystkie materialy uzyte do wykonania projektowanych robo6t powinny posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wszelkie wymagania

jakosciowe.

4.4, Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polegaty na plantowaniu terenu przylegtego do
poboczy, po robotach ziemnych w niezbednym zakresie. Do wykonania plantowania nalezy
rozscieli¢ min. 10 cm ziemi roslinnej i wykonac prace agrotechniczne na catej powierzchni

wykonanych robét poprzez zadarnienie terenu poprzez wysiew mieszanki traw.

Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

4.5. Uwagi koncowe
e W przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajgcych zmian w projekcie,
nalezy zawiadomic¢ nadzor autorski.
e Obiekty powinien wytyczy¢é uprawniony geodeta. Sytuacyjnie i wysokosciowo

nalezy dowigza¢ sie do zatozonej osnowy geodezyjnej.
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Wszystkie prace powinny byé prowadzone pod nadzorem i w porozumieniu z
zarzgdcami sieci uzbrojenia terenu.

Przed przystgpieniem do robét nalezy usungé lub skutecznie zabezpieczy¢
wszystkie urzadzenia i instalacie moggce ulec zniszczeniu lub stanowic
zagrozenie przy prowadzeniu robét

Przed utozeniem nawierzchni nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane i
wyregulowane wszystkie sieci i urzadzenia infrastruktury lub uzbrojenia
podziemnego.

Nalezy przeprowadzaé odbiory i inwentaryzacje robot zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu

5. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

5.1. Roboty drogowe realizowane maja by¢ zgodnie z:

Projektem Budowlano - Wykonawczym,
Zasadami budowy i sztukg budowlana,

Warunkami norm i aprobat technicznych.

5.2. Uwagi i informacje

Nie przewiduje sie etapowej realizacji robot objetych niniejszym opracowaniem,
przedmiotowy odcinek ul. Pokojowej stanowi etap | catosci zadania.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i w porozumieniu z
zarzgdcami sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca powinien utrzymac ruch publiczny oraz utrzymac istniejgce obiekty
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji przebudowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy usung¢ lub skutecznie zabezpieczyc
wszystkie urzadzenia i instalacie moggce ulec zniszczeniu lub stanowic
zagrozenie przy prowadzeniu robot.

Nalezy przeprowadzac¢ odbiory i inwentaryzacje robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania drogi powinny posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wszelkie wymagania

jakosciowe.
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6. ZESTAWIENIE ILOSCI ROBOT

W ponizszej tabeli przedstawiono ilosci robét nawierzchniowych:

Powierzchnia

Nazwa Rodzaj nawierzchni
catkowita [m?]

nawierzchnie utwardzone ogétem 1953 m? kgs;ukri‘?v;u /kl?rvtjliz/y?/%ty
nawierzchnie jezdni 1401 m? kostka brukowa
nawierzchnie progéw zwalniajgcych 56 m? kostka brukowa
nawierzchnie pobocza 189 m? ptyty azurowe
nawierzchnie pobocza 191 m2 kruszywo
nawierzchnie zjazdéw indywidualnych 95 m? kostka brukowa
nawierzchnie zjazdéw publicznych 21 m? kostka brukowa

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przy okre$laniu obszaru oddziatywania obiektu budowlanego powotano sie na

przepisy z art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2017r. poz.

1332) oraz art. 77 i art. 113 ust. 5 i 7 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.2016, poz. 124).

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu budowlanego miesci sie w granicach

dziatek na ktorych jest zlokalizowany.

Projektowany obiekt budowlany nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem

ograniczen w zagospodarowaniu ani zabudowie terenu w jego otoczeniu.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Informacja sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ml z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - D.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Przed rozpoczeciem robot, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

,Plan bioz” dla niniejszego obiektu budowlanego w branzy drogowej powinien

uwzglednia¢ nastepujgce elementy:

8.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakresem robdt objete sg roboty zwigzane z wykonaniem nowej konstrukcji

nawierzchni jezdni ulicy, zjazdéw oraz poboczy.

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w

nastepujacej kolejnosci:

. roboty przygotowawcze drogowe:
o wprowadzenie elementéw organizacji ruchu na czas budowy,
o wykonanie wykopdéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy
projektowanych sieci i nawierzchni z istniejgcymi sieciami,
o zabezpieczenie skrzyzowah trasy projektowanych sieci i nawierzchni jezdni z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
o regulacja pionowa wtazow, studni i zaworéw sieci i urzadzen infrastruktury lub
uzbrojenia podziemnego,
o odmulenie rowu.
= roboty branzy drogowe;j:
o wykonanie korytowania pod konstrukcje jezdni oraz pobocze utwardzone
o wymiana przepustu,

o wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz progow zwalniajgcych,
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o wykonanie nawierzchni zjazdow,
o wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa oraz betonowych ptyt azurowych,

o wykonanie elementéw statej organizacji ruchu.

Wymienione roboty nalezy wykonywaC za pomocg wykwalifikowanego personelu i
pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Prace nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przepisow i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy

wykonywaniu robo6t budowlanych.
Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne celem
zlokalizowania niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie zlokalizowane i
niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu uznac, jako czynne. Zabezpieczy¢ je pod

nadzorem wtasciwych stuzb zarzgdzajgcych sieciami.

8.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

= nawierzchnia jezdni z kruszywa tamanego,

= sie¢ energetyczna napowietrzna i podziemna,
= sie¢ wodociggowa,

. kanalizacja sanitarna,

= sie¢ teletechniczna,

= istniejgca zabudowa sgsiadujgca.

8.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

= ruch drogowy kotowy i pieszy,

= infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu.

8.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji robét budowlanych przewidywane sg nastepujgce zagrozenia:
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przygniecenie ciezkimi elementami - przy zatadunku roztadunku materiatow
budowlanych,

ruch na drodze publicznej - catlodobowo, w sgsiedztwie prowadzonych robét,
zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie scian wykopu lub wpadnigecie
do wykopu — w trakcie prowadzenia prac ziemnych,

najechanie sprzetem budowlanym — w trakcie robét z wykorzystaniem sprzetu
budowlanego,

porazenie prgdem — podczas wykonywania roboét przy uzyciu elektronarzedzi,
oparzenie — podczas wykonywania robét z uzyciem urzgdzeh wytwarzajgcych
wysokie temperatury, np. spawarek, zgrzewarek lub przy ukladaniu mas
bitumicznych.

silny wiatr, huragan, wytadowania atmosferyczne — wystepujgce losowo.

8.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w

ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto,

bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowg

inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

szczegotowym  poinformowaniu  pracownikdbw o wszelkich  mozliwych
zagrozeniach podczas realizacji robot wynikajgce z technologii ich wykonania,
takie jak ruch samochodowy, praca w poblizu dziatajgcego dzwigu, czy praca
przy maszynach do robét ziemnych (koparki, spycharki, tadowarki.
przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia,

przekazaniu niezbednych informacji zawartych w instrukcjach stosowania
materiatow szkodliwych (zywice, asfalty, materiaty do powierzchniowego
zabezpieczenia stali i betonu, impregnaty do powierzchni ceglanych, substancije
gruntujgce pod izolacje, materiaty malarskie, materiaty izolacyjne do elementow
rurociggow, substancje dezynfekcyjne),

przekazaniu niezbednych informacji w zakresie wykorzystania zabezpieczen

ochrony osobistej pracownika dla pracy z materiatami szkodliwymi (maski,
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odziez ochronna) jak i kompleksowe (dla pracy na wysokosciach - barierki,
siatki),

zapoznaniu z procedurami postepowania w przypadku wystgpienia mozliwych
wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia (rodzaj i umiejscowienie Srodkow
ratowniczych - apteczki, neutralizatoréw materiatbw agresywnych), telefony

alarmowe, drogi ewakuacyjne).

8.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Aby skutecznie zapobiega¢ przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé

nastepujgce srodki:

wprowadzi¢ organizacje ruchu na czas wykonywania robot,

oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych,
wyznaczenie stref pracy sprzetu zmechanizowanego,

wyznaczy¢ miejsca dla sprzetu ochrony pozarowe;,

wyznaczy¢ miejsca dla sprzetu pierwszej pomocy medycznej,

stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca skladowania materiatobw budowlanych, zejscia
do wykopéw oraz uwzglednic mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji o0s6b
zagrozonych lub poszkodowanych),

wykona¢ umocnienie $cian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, skladowaniem
materiatow i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopdow),

przy wykopach ptytszych (do 1,5 m) i gruncie spoistym wykonaé sSciany
pochylone z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu,

przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umocnien i zabezpieczen,

prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb

odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci,
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= Zleca sig, aby pojazd budowy w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat

sygnat dzwiekowy.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie
nalezy stosowa¢ w czasie trwania prac, wykonawca powinien poinformowaé osoby

przebywajgce lub mogace przebywac na terenie prowadzenia robét albo w jego sgsiedztwie.

W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki,

bariery itp.).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich zarzadcéw sieci
uzbrojenia terenu potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy (robdt) sporzadza Ilub zapewnia sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne
inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym (nie dotyczy to zamierzen
budowlanych, ktérych realizacja nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia o ktérych mowa w art. 21a ustawy Prawo budowlane).
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ll. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0042/08 Rzesz6éw, 2008-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z p6zn. zin.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1 , art.14 ust.]1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nir 156 poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 15 i
§ 18 ust. 1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pézn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr

98 poz.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan MICHAL MICHNIEWICZ
magister inzynier
/kierunek studiéw - budownictwo /
ur. 10 sierpnia 1979 r., miejsce urodzenia - Putawy
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0120/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107'§ 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

Otrzymuja;

/A Pan Michal Michniewicz
zam. Lecka 380
36-030 Blazowa
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.2/a
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Szczegodlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Michal Michniewicz

L. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1iart.13 ust. i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
Wwyzej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i

sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Il. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosei drogowej bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami,

eragnodniczaey Komisfi Kwalifikacyjnej
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IEROW BUDOWN:C/T@;\

7 Zbigniew Plewako
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® POLSKA
I 1 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

MAZ-NOX-595-Z8H *

Pan MICHAL MICHNIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0128/09

adres zamieszkania ul. KOBIELSKA & M 3, 04-359 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2015-02-28.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2018-02-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenpfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)
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PRZEBUDOWA ULICY POKOJOWEJ W OTWOCKU
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lIl. CZESC RYSUNKOWA
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