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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Inwestor 

Miasto Otwock 

ul. Armii Krajowej 5 

05-400 Otwock 

1.2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pasa drogowego w drodze gminnej – ul. 

Pokojowej w Otwocku polegająca na wykonaniu ulepszonej nawierzchni drogi oraz 

utwardzonych poboczy.  

1.3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu w 

związku z przebudową pasa drogowego w drodze gminnej na odcinku ok. 998 m.  

1.4. Podstawa opracowania 

 Umowa z inwestorem, 

 Wizja lokalna, inwentaryzacja, 

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Uzgodnienia branżowe. 

 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TRERENU 

Droga ma charakter drogi lokalnej rozprowadzającej ruch na drogi wewnętrzne i do 

posesji. Droga posiada nawierzchnię utwardzoną nieulepszoną z kruszywa. Nawierzchnia 

jest nierówna i zniszczona. Miejscami w rejonie ubytków powstają zastoiska wody. Zarządcą 

drogi jest Miasto Otwock. 

 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Rozwiązanie geometryczne drogi w planie przebiega w linii prostej wzdłuż ogrodzeń 

przyległych posesji. Nie przewiduje się zmian geometrii drogi, poza ujednoliceniem jej 
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szerokości do 5,00 m. Rozwiązanie sytuacyjno - wysokościowe dostosowano do istniejących 

warunków terenowych oraz istniejącej infrastruktury 

 

4. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI 

 długość około 998 m, 

 dopuszczalny nacisk na oś 100 kN, 

 szerokość jezdni z betonu asfaltowego 5,0 m, 

 szerokość pobocza 0,8  m, 

 odwodnienie – bez zmian  

 

5. ETAPY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Przewiduje się realizację robót oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. 

Pokojowej w dwóch etapach: 

 Etap I – od skrzyżowania z ul. Żeromskiego, długość ok 287 m 

 Etap II – od skrzyżowania z ul. Sołtana, długość ok. 711 m 

Etapy stałej organizacji ruchu przedstawiono w części rysunkowej. 

 

6. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

6.1. Znaki pionowe 

Istniejące: 

Z wyjątkiem znaku A 30 z informacją „Koniec nawierzchni twardej” droga nie posiada 

oznakowania pionowego. Lokalizację znaku zinwentaryzowano i przedstawiono w części 

rysunkowej. 

Projektowane: 

Lokalizację projektowanych znaków pionowych przedstawiono w części rysunkowej. 

Znaki przewidziano w rozmiarze średnim z pokryciem folią typu 2. 

6.2. Znaki poziome 

Istniejące: 
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Droga nie posiada oznakowania poziomego. 

Projektowane: 

Dla przedmiotowej inwestycji przewidziano oznakowanie poziome przedstawione w 

części rysunkowej. Malowanie przewidziano jako grubowarstwowe. 

 

7. TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – do grudnia 2019r. 

 

8. PRZEPISY 

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 

2007 r. Nr 19 poz. 115), 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430), 

 ustawa z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - 

Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzaniem ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181). 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


