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Zakres robót rozbiórkowych
w pom. 0.02 Sala lekcyjna:

- Wyniesienie urządzeń, mebli i wszystkich sprzętów z pomieszczenia,
- demontaż drzwi,
- demontaż wykładziny PVC,
- rozbiórka ściany konstrukcyjnej i wykonanie na jej miejsce podciągu

wspierającego konstrukcje,
- Wyniesienie urządzeń, mebli i wszystkich sprzętów z pomieszczenia

-1.03 Kuchnia znajdującego się pod projektowaną rozdzielnią
kelnerską - roboty objętę ETAPEM IIa,

- Skucie okładzin podłogowych i ściennych w pomieszczeniu -1.03
Kuchnia - roboty objętę ETAPEM IIa,

- wykonanie otworów w stropie między piwnicą a parterem w miejscu
projektowanych dźwigów towarowych gastronomicznych.

Otwory pod dźwigi towarowe gastronomiczne
wymiar 100 x 105 cm

Zakres robót rozbiórkowych
w pom. 0.03 Biblioteka:

- Wyniesienie urządzeń, mebli i wszystkich
sprzętów z pomieszczenia,

- demontaż drzwi,
- demontaż szaf wnękowych,
- demontaż parkietu drewnianego,
- rozbiórka ściany konstrukcyjnej i

wykonanie na jej miejsce podciągu
wspierającego konstrukcje.

- wykonanie otworów drzwiowych wraz z
montażem nadproży.

Rozbiórka ściany konstrukcyjnej

Demontaż drzwi
Demontaż drzwi

Wykonanie otworu drzwiowego
wraz z montażem nadproży

Wykonanie otworu drzwiowego
wraz z montażem nadproży

Demontaż szafy wnękowej Demontaż szafy wnękowej

Demontaż szafy wnękowej
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POMIESZCZENIA OBJĘTE ZAKRESEM ROBÓT
(ETAP IIa)

winda
czysta

winda
brudna

Zakres robót w pom. 0.02 Rozdzielnia kelnerska:

- wykonanie nowych projektowanych ścianek działowych,
- przygotowanie ościeży oraz montaż drzwi do pomieszczenia wraz z

ościeżnicami,
- wykonanie odpowiedniego posadowienia pod dźwigi towarowe

gastronomiczne,
- dostawa i montaż dźwigów towarowych gastornomicznych,
- obudowa dźwigów z płyt G-K,
- wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych na nowe,
- wykonanie nowej posadzki z płytek podłogowych,
- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych do wysokości 2m,
- malowanie sufitów i pozostałej części ścian ponad płytkami,
- ustawienie mebli i urządzeń, montaż lad wydawczych - wg projektu

technologicznego.
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Rozdzielnia kelnerska
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Jadalnia
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Montaż dźwigów towarowych gastronomicznych
i wykonanie obudowy z płyt G-K

Wykonanie podciągu w miejscu rozebranej
ściany konstrukcyjnej

Wykonanie ścianek działowych
pom. rozdzielni kelnerskiej

Zamurowanie otworu drzwiowego

Montaż nowych drzwi

Zakres robót w pom. 0.03 Jadalnia:

- wykonanie podciągu w miejscu rozebranej ściany
konstrukcyjnej,

- zamurowanie otworów drzwiowych,
- zamurowanie otworów  po szafach wnękowych
- wykonanie nowych projektowanych ścianek działowych,
- przygotowanie ościeży oraz montaż drzwi do pomieszczenia

wraz z ościeżnicami,
- wymiana instalacji elektrycznych na nowe,
- wykonanie nowej posadzki z płytek podłogowych,
- malowanie sufitów i ścian,
- ustawienie mebli i urządzeń - wg projektu technologicznego.

Zamurowanie otworu drzwiowego

Zamurowanie otworu po
szafach wnękowych

Zamurowanie otworu po
szafach wnękowych

Zamurowanie otworu po
szafach wnękowych
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POMIESZCZENIA OBJĘTE ZAKRESEM ROBÓT
(ETAP IIb)

369

Zakres robót rozbiórkowych:

- Wyniesienie urządzeń, mebli i wszystkich sprzętów z pomieszczenia
-1.03 Kuchnia znajdującego się pod projektowaną rozdzielnią kelnerską -
roboty objętę ETAPEM IIa,

- Skucie okładzin podłogowych i ściennych w pomieszczeniu -1.03 Kuchnia
- roboty objętę ETAPEM IIa,

- demontaż drzwi wraz z ościeżnicami,
- skucie okładzin podłogowych i ściennych,
- wykonanie nowych otworów drzwiowych wraz z montażem nadproży,
- powiększenie otworu drzwiowego o 5 cm,
- rozbiórka ścianki działowej,
- rozbiórka ściany konstrukcyjnej i wykonanie na jej miejsce podciągu

wspierającego konstrukcje,
- rozbiórka części ścianki działowej pom. -1.11 WC,
- demontaż zlewu.
- Wyniesienie urządzeń, mebli i wszystkich sprzętów z pomieszczenia

-1.03 Kuchnia znajdującego się pod projektowaną rozdzielnią kelnerską

Rozbiórka ściany konstrukcyjnej

Rozbiórka ścianki działowej

Wykonanie otworu drzwiowego
wraz z montażem nadprożaDemontaż drzwi

Demontaż drzwi

Wykonanie otworu drzwiowego
wraz z montażem nadproża

Wykonanie otworu drzwiowego
wraz z montażem nadproża

Demontaż drzwi

Demontaż drzwiDemontaż drzwi

Demontaż drzwi

Demontaż drzwi

Demontaż ościeżnicy

Rozbiórka ścianki działowej

Wykonanie otworu drzwiowego
wraz z montażem nadproża

demontaż zlewu

Demontaż drzwi

Demontaż drzwi
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Zakres robót remontowych:

- wyrównanie poziomu posadzek w pomieszczeniach do poziomu posadzki w korytarzu,
- wykonanie nowych projektowanych ścianek działowych,
- zamurowanie wybranych otworów drzwiowych,
- zmniejszenie jednego otworu drzwiowego,
- wykonanie pomieszczenia chłodni z płyt warstwowych,
- przygotowanie ościeży oraz montaż drzwi do pomieszczeń wraz z ościeżnicami,
- obudowa dźwigów towarowych gastronomicznych z płyt G-K,
- wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych na nowe,
- wykonanie nowej posadzki z płytek podłogowych,
- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych:

-- na całej wysokości ściany - pom. -1.03 Zwywalnia,
-- do 2 m wysokosci ściany - pom. -1.04 Kuchnia, -1.09 Obróbka brudna warzyw, -1.10 Pomieszczenie socjalne, -1.11 WC,

- wykończenie ścian i sufitu panelami przeznaczonymi do pomieszczeń chłodnicznych w pom. -1.05 Chłodnia,
- malowanie ścian: w pom. -1.02 Przyjęcie towaru, -1.06 Komunikacja, -1.07 Pom. szaf mroźnych, -1.08 Magazyn artykułów suchych,
- malowanie sufitów i pozostałej części ścian ponad płytkami,
- montaż prysznica  i zlewu w pom. -1.11 WC,
- ustawienie mebli i urządzeń, montaż lad wydawczych - wg projektu technologicznego.

wykonanie obudowy dźwigów towarowych
gastronomicznych z płyt G-K
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