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1. CZESC OPISOWA

1.1. Wprowadzenie wraz z podstawa formalno-prawna

Celem opracowania jest wykonanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla projektu pt.
,Przebudowa czesci budynku wraz ze zmianga sposobu uzytkowania dla

pomieszczen jadalni, kuchni oraz zaplecza kuchenneqo w Szkole Podstawowej nr 1

w Otwocku”.

Podstawa opracowania:

a)

b)

d)

9)

Umowa opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego dla projektu j.w. na
potrzeby ogtoszenia przetargu w trybie Zaprojektuj i Wybuduj.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Wytyczne Zamawiajgcego.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Szkoty
Podstawowej nr 1, przy ul. Karczewskiej 14/16 w Otwocku z grudnia 2017 r. oraz
postanowienie o nr WZ.5595.673.1.2017 dotyczace spetnienia wymagan w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego z dn. 01.02.2018 r. (w posiadaniu
Zamawiajgcego, do wgladu Wykonawcy).

Inwentaryzacja budynku Szkoty Podstawowej nr 1, przy ul. Karczewskiej 14/16 w
Otwocku z 2012r. (w posiadaniu Zamawiajgcego w wersji edytowalnej do wglgdu
Wykonawcy).

Wizja lokalna w obiekcie.
Obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019 poz.1065).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [Dz.U. 2021 poz. 2351].
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462) z pézn. zm.;

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadan przez Panstwowg Inspekcje
Sanitarng Ministerstwa Spraw Wewnetrznych (Dz.U. 2013 poz. 291);



1.2. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie wielobranzowych projektow wykonawczych i
przebudowy czesci budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania dla pomieszczen
jadalni, kuchni oraz zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Wiadystawa
Reymonta przy ul. Karczewskiej 14/16 w Otwocku.

Istniejgcy budynek szkoty zostat oddany do uzytku w 1928 r. Na przetomie lat zostat
rozbudowany i zmodernizowany.

Obiekt jest budynkiem wolnostojgcym. Skitada sie z bryly gtdownej posiadajgcej trzy
kondygnacje nadziemne w caftosci podpiwniczone, oraz dwoéch skrzydet. Jedno ze
skrzydet posiada jedng kondygnacje nadziemng i miesci sie w niej sala gimnastyczna,
drugie skrzydto dwukondygnacyjne oddane do uzytku w sierpniu 2014 r. przeznaczone na
sale zajecC.

Piwnica wykorzystywana jest na potrzeby pomieszczen techniczno — gospodarczych,
kuchnie, stotbwke, szatnie oraz ciggi komunikacyjne pionowe i poziome. W piwnicy
znajduje sie pomieszczenie po bytej kottowni weglowej, w ktéorym znajduje sie wezet
cieplny.

Kondygnacje nadziemne obejmuja, pomieszczenia biurowo — socjalne, sale zajec¢ - klasy,
sanitariaty oraz ciggi komunikacyjne pionowe i poziome.

Budynek w czesci gtownej posiada jedng klatke schodowg tgczacg wszystkie
kondygnacje. Do budynku prowadzi wejscie od strony frontowej oraz dodatkowe wejscie
od strony sali gimnastycznej i na tytach szkoty.

Budynek w nowej czesci posiada jedng klatke schodowg tgczgcg wszystkie kondygnacje.
Do budynku prowadzi wejscie od strony frontowej oraz dodatkowe wejscie od strony boisk
szkolnych na tytach szkoty.

Budynek posadowiony jest fundamentach murowanych z cegty. Sciany no$ne budynku
murowane z cegly ceramicznej. Klatka schodowa wykonana w konstrukcji zelbetowe;j.
Strop nad piwnicg typu Kleina na belkach stalowych, strop nad pietrem gestozebrowy,
strop nad salg gimnastyczng na belkach drewnianych.

Dach nad gtéwng brylg budynku w postaci kopertowego, ptaskiego wentylowanego
stropodachu z ptyt korytkowych utozonych na zelbetowych prefabrykowanych belkach,
ktore sg oparte na murowanych sciankach ceglanych. Pokrycie dachu z papy
termozgrzewalnej. Dach nad salg gimnastyczng w konstrukcji drewnianej kopertowy o
duzym spadku. Konstrukcja dachu wieszarowa z belkami stropowymi podwieszanymi do
konstrukcji dachu. Pokrycie dachu z blachy dachéwkowej na fatach z folig
paroprzepuszczalng.

W czesci piwnicznej w wiekszosci wystepujg posadzki betonowe badz lastrykowe. Jedynie
w pomieszczeniach kuchennych jest terakota, a na stotowce lastrico. Na parterze i
pietrach budynku przewazajg parkiety. Schody obiektéw pokryte sg lastryko.

Powierzchnia zabudowy: 677,72 m?
Powierzchni uzytkowa: 2559,73 m?
Kubatura budynku: 8836,1 m?3



Przebudowa

Roboty budowlane zaktadajg przebudowe pomieszczen kuchni i zaplecza kuchennego w
piwnicy oraz zmiane sposobu uzytkowania pomieszczeh biblioteki i sali lekcyjnej na
pomieszczenia jadalni oraz rozdzielni kelnerskiej na parterze.

Przebudowa czesci piwnicznej zaktada zmiane rozktadu pomieszczen, w tym rozbiérke
Scian dziatowych i jednej sciany konstrukcyjnej, wykonanie podciggu, zamurowanie
wybranych otworéw drzwiowych i wykonanie nowych we wskazanych miejscach wraz w
wykonaniem nadprozy, skucie istniejgcych posadzek i glazury $ciennej oraz wyréwnanie
poziomu posadzek we wszystkich pomieszczeniach do poziomu korytarza. Nalezy
wykonac¢ nowe oktadziny podtogowe i scienne. Nalezy zamontowac¢ urzgdzenia kuchenne
wedtug nowego uktadu usytuowania. Zakres robot obejmuje réwniez powiekszenie
pomieszczenia WC oraz wstawienie prysznica. Przewiduje sie wykonanie dwoch dzwigow
towarowych kuchennych, umozliwiajgcych transport naczyn i positkéw pomiedzy parterem
a piwnica.

Przebudowa czesci parterowej zaktada zmiane sposobu uzytkowania pomieszczeh
biblioteki i sali lekcyjnej na pomieszczenie jadalni i rozdzielni kelnerskiej. Nalezy
zaprojektowa¢ nowy uktad pomieszczen, zatozy¢ rozbiorke sciany konstrukcyjnej i
wykonanie podciggu na jej miejsce, oraz wykonac¢ scianki dziatowe. Roboty budowlane
przewidujg réwniez zamurowanie otwordw drzwiowych oraz wykonanie nowych otworu
oddalonych od siebie 0 5 m (wedlug §238 WT).

Przebudowa zaktada réwniez wymiane instalacji sanitarnych i elektrycznych na nowe we
wszystkich pomieszczeniach na parterze i w piwnicy objetych zakresem robaét.

Wszystkie zastosowane rozwigzania powinny byé spetnione poprzez stosowanie
materialéw o parametrach nie gorszych niz podane w tym opracowaniu, zgodne z
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi, orzeczeniami sgadu, warunkami
technicznymi.

1.2.1. Parametry okres$lajgce zakres zamierzenia inwestycyjnego

Podstawowe dane liczbowe catego budynku:
- Powierzchnia zabudowy — 677,72 m?
- Powierzchni uzytkowa — 2559,73 m?
- Kubatura budynku — 8836,1 m?;

- 3 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna;



Pomieszczenia istniejgce objete zakresem robot budowalnych:

- Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych zakresem — 245,94 m?

Numer . , Powierzchnia
L.p. . . Nazwa Pomieszczenia . 2
Pomieszczenia uzytkowa [m?]
Piwnica 173,63
1 -1.02 Hall 10,03
2 -1.03 Kuchnia 22,14
3 -1.04 Kuchnia 17,71
4 -1.05 Jadalnia 30,88
5 -1.06 Jadalnia 32,10
6 -1.07 Jadalnia 10,03
7 -1.08 Magazyn 14,30
8 -1.09 Magazyn 15,29
9 -1.10 Hall 12,78
10 -1.11 wC 1,75
11 -1.12 Pomieszczenie socjalne 6,62
Parter 72,31
12 0.02 Sala lekcyjna 20,61
13 0.03 Biblioteka 51,70
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1.2.2. Ogodlna charakterystyka zakresu robdét i ustug projektowych

Program Funkcjonalno — Uzytkowy ma na celu opracowanie wytycznych do
zaprojektowania wraz ze skompletowaniem na rzecz inwestora wszelkich wymaganych
decyzji i pozwolen, wykonania przebudowy czesci budynku wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania dla pomieszczen jadalni, kuchni oraz zaplecza kuchennego w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Wtadystawa Reymonta, na dziatce nr ew. 99/5, obr. 47, przy ul.
Karczewskiej 14/16, 05-400 Otwock.

Zakres robot wynikajgcych z zatozen PF-U obejmuje nastepujgce etapy i fazy
podstawowe:

ETAP I:
e Prace projektowe:
o Uzyskanie wyciggébw z KW oraz aktualnego dokumentu, potwierdzajgcego
prawo do dysponowania terenem przez Zamawiajgcego.
o Przedstawienie graficzne i opisowe koncepcji docelowej, rozwigzan
projektowych wszystkich elementow przebudowy.
o Zaktualizowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej w
zwigzku z przebudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku.
o Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczgcej mozliwosci wykonania
przebudowy i zmiany uzytkowania pomieszczen.
o Uzyskanie pisemnej akceptacji koncepcji przez Zamawiajgcego, stanowigcego
podstawe do rozpoczecia prac projektowych.
o Opracowanie kompletnych projektow budowlanych wszystkich branz.
o Projekt nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawczg do spraw przeciwpozarowych i
rzeczoznawcg do spraw sanitarnych.
o Uzyskanie pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego projektu budowlanego i
technologicznego stanowi podstawe dla Projektanta do przygotowania
whnioskéw o wydanie decyzji pozwolenia na budowe i ztozenia ich w stosownym
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organie.
Uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenia na budowe.
Opracowanie projektow wykonawczych.
Przy opracowaniu projektow nalezy uwzgledni¢ warunki zapisane w
ekspertyzie technicznej przeciwpozarowe;.
Wszelkie inne dziatania niezbedne do zapewnienia kompletnosci dzieta
projektowego z punktu widzenia celu, ktéremu na stuzyc.
Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu w ciggu 4 dni, po uzyskaniu
ostatecznych o pozwolen na budowe:
= po 1 kpl. oryginatu dokumentacji budowlanych wraz z ostatecznymi
pozwoleniami na budowe.
= po 3 kpl. kserokopi dokumentacji budowlanej z potwierdzeniem za
zgodnos¢ wraz z kserokopig ostatecznych pozwoleh na budowe,
potwierdzonych za zgodnos$¢.
= po 2 kpl. dokumentacji budowlanej zapisanej na ptycie CD.
Przekazywanie Zamawiajgcemu na biezgco opracowanej i umocowanej
prawnie, dokumentacji wykonawczej w 2 egz.
Przekazanie Zamawiajgcemu umocowanego prawnie, szczegotowego
harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji rob6t. Harmonogram j.w.
wymaga zatwierdzenia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru by stat sie
podstawg do regulacji naleznosci finansowych na rzecz Wykonawcy.

ETAP II:
Prace wykonawcze — realizacja projektu:

O

Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego, terenu budowy przez Wykonawce
(Kierownik budowy posiadajgcy stosowne uprawnienia wymagane ustawowo);
Inwestor oczekuje, ze wzgledow ograniczonego budzetu, podzielenia etapu
prac wykonawczych na dwa etapy robét, dzielgc zakres na roboty wykonywane
w czesci parterowej (ETAP lla) i w czesci piwnicznej (ETAP llIb), tgcznie z
dokonaniem odbioru robét i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie kazdego
z etapéw oddzielnie.

ETAP lla:
Roboty w czesci parterowej w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania:

O

O O O O O O O

Wyniesienie urzgdzeh, mebli i wszystkich sprzetow z pomieszczen objetych
zakresem robét.

Demontaz drzwi do pomieszczen.

Demontaz szaf wnekowych.

Skucie posadzek i oktadzin Sciennych.

Wykonanie nowych otworéw drzwiowych wraz z montazem nadprozy.
Zamurowanie istniejgcych otwordéw drzwiowych.

Zamurowanie otworéw po szafach wnekowych.

Rozbiérka $ciany konstrukcyjnej i wykonanie na jej miejsce podciggu
wspierajgcego konstrukcje.

Wyniesienie urzgadzen, mebli i wszystkich sprzetéw z pomieszczenia -1.03
Kuchnia znajdujgcego sie pod projektowang rozdzielnig kelnerska.

Skucie okfadzin podtogowych i sciennych w pomieszczeniu -1.03 Kuchnia.



O O O O O

Wykonanie otworéw w stropie miedzy piwnica a parterem w miejscu
projektowanych dzwigéw towarowych gastronomicznych.

Wykonanie nowych projektowanych scianek dziatowych.

Wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych na nowe.

Wykonanie wymaganego posadowienia pod dzwigi towarowe gastronomiczne.
Dostawa i montaz dzwigéw towarowych gastronomicznych.

Obudowa zamontowanych dzwigow towarowych piytami gipsowo -—
kartonowymi.

Roboty wykonczeniowe — wykonanie posadzek, oktadzin $cian, montaz
nowych drzwi wraz z oscieznicami.

Montaz lad wydawczych, ustawienie mebli i urzgdzeh.

Dostawa i montaz armatury instalacji sanitarnych, osprzetu elektrycznego.

ETAP llb:
e Roboty w czesci piwnicznej w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania:

@)

O O O O

o O

O O O O O

ETAP III:

Wyniesienie urzgdzen, mebli i wszystkich sprzetéw z pomieszczen objetych
zakresem robot.

Demontaz drzwi do pomieszczen.

Rozbidrka scian dziatowych, skucie posadzek i oktadzin $ciennych.
Przebudowa instalacji kanalizacyjnej podposadzkowe;.

Wyrdéwnanie poziomu posadzek w pomieszczeniach do poziomu posadzki w
korytarzu.

Wykonanie nowych otworéw drzwiowych wraz z montazem nadprozy.
Rozbiérka $ciany konstrukcyjnej i wykonanie na jej miejsce podciggu
wspierajgcego konstrukcje.

Zamurowanie starych wybranych otworéw drzwiowych.

Wykonanie nowych projektowanych scianek dziatowych.

Wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych na nowe.

Wykonanie pomieszczenia chtodni z ptyt warstwowych.

Obudowa zamontowanych dzwigéow towarowych piytami gipsowo —
kartonowymi.

Roboty wykonczeniowe — wykonanie posadzek, oktadzin $cian, montaz
nowych drzwi wraz z oscieznicami..

Dostawa i montaz armatury instalacji sanitarnych, osprzetu elektrycznego i
osprzetu kuchennego.

o Przekazanie Zamawiajgcemu bez zbednej zwioki, po zakonczeniu kazdego z etapow
robot wykonawczych, po czesci parterowej i czesci piwnicznej (ETAP lla, ETAP lb):

O
@)

O O O O O O

Instrukcji, schematow ewakuacyjnych, kompletu wyposazenia p. poz.
Protokotu przeszkolenia uzytkownikéw w zakresie uzytkowania wykonanych
instalacji i urzgdzen.

Instrukcji uzytkowania i eksploatacji wykonanych instalacji i urzadzen.
Dokumentacji powykonawczej wszystkich branz.

Operatu charakterystyki energetycznej budynku.

Kompletu dokumentéw odbiorowych.

Zgtoszenia zakonczenia robdt zgodnie z prawem budowlanym.

Uzyskanych przez Wykonawce pozytywnych decyzji organéw Panstwowych w
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zakresie uzytkowania.
Uzyskanej przez Wykonawce, decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Przekazanie kompletu (po 3 szt.) kluczy do pomieszczen obiektu
umiejscowieniem ich w zamykanych na klucz patentowy, przeszklonych
tablicach z oznaczonym segmentem i numerem pomieszczenia na kluczu i
tablicy.
o Wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentéw zwigzanych z
dzietem umownym.
Wszelkie inne prace i roboty budowlane, niezbedne do zapewnienia kompletnosci
dzieta umownego z punktu widzenia celu, ktéremu na stuzyc.

1.2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.3.1. Wymagania ogolne

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oraz przez wykfalifikowane osoby posiadajgce
stosowne kompetencje, uprawnienia i wiedze.

Prace projektowe bedg odbywaly sie we wspdipracy z przedstawicielami
Zamawiajgcego i wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Projekt
wykonawczy powstanie na bazie koncepcji zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia wszelkich projektow w zakresie
zgodnos$ci projektowanych rozwigzan.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét oraz zatwierdzenia jej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzgdzenia
niezbedne do wykonania remontu, oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty, prace
i czynnosci niezbedne do wykonania zadania.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci. Nalezy
stosowa¢ wyroby budowlane tylko pierwszego gatunku wytwarzane wg zasad
okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych.
Zamawiajgcy wymaga przedstawienia certyfikatéw, poswiadczajgcych spetnienie
oczekiwanych parametrow.

Podigczenia, pomiary oraz préby szczelnosci wraz z protokotami z pomiardéw, zostang
wykonane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

1.2.3.2. Wykaz prac do wykonania w zakresie pomieszczen
objetych zleceniem

Opis robot do wykonania w kazdym pomieszczeniu:
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e Uzgodnienie robot z Zamawiajgcym oraz wskazanym przez Zamawiajgcego Uzyt-
kownikiem wraz z uzyskaniem zgody na rozpoczecie prac w danym pomieszcze-
niu.

e Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe, w szczegolnosci:



o wynoszenie i ponowne wnoszenie mebli i sprzetu znajdujgcego sie w po-
mieszczeniu,
o Zabezpieczenie pomieszczeh, pozostawionych tam urzadzen, wejscia,
wiatrofapu i korytarza podtdg, okien i drzwi.
o roboty rozbiérkowe/demontazowe istniejgcych instalacji sanitarnych, elek-
trycznych oraz istniejgcych przyborow, opraw oswietleniowych, wigcznikdw
i gniazd wtykowych, kratek i kanatéw wentylacyjnych itp.,
o usuniecie starych farb/szpachli, odbicie odparzonych tynkéw ze scian,
o naprawienie Scian (uzupetnienie tynkow i spekan)
¢ Wykonanie prac budowlany i instalatorskich.
o Wywoz i utylizacja odpaddw.
o Kompleksowe sprzatanie remontowanych pomieszczeh (odkurzanie, zmywanie
podiég, mycie okien itp.).

1.2.4. Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.2.4.1. Podziat funkcjonalny obiektu

Po wykonanej przebudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen, jadalnia
powinna pomiesci¢ okoto 64 osoby jednoczesnie. Planuje sie wydawanie okoto 300
positkéw dziennie w kilku turach. Personel kuchenny ma sktada¢ sie z 3 — 4 oséb
pracujgcych w trybie jednozmianowym przez 8h/dobe. Nalezy zapewni¢ umiejscowienie
szatni oraz sanitariatu dla personelu, wykonanych zgodnie z roz. BHP (Obwieszczenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

1.2.4.2. Wykaz pomieszczen | zestawienie powierzchni
uzytkowych oraz wymagan dla poszczegdlnych pomieszczen
w obiekcie

- Pomieszczenia projektowane:

L.p. P Numer . Nazwa Pomieszczenia P_owierzchnig Posadzka
omieszczenia uzytkowa [m?]
Piwnica 180,90
1 -1.02 Przyjecie towaru 10,03 Terakota
2 -1.03 Zmywalnia 7,18 Terakota
3 -1.04 Kuchnia 61,12 Terakota
4 -1.05 Chtodnia 11,52 Terakota
5 -1.06 Komunikacja 20,13 Terakota
6 -1.07 Pom. szaf mroznicznych 19,21 Terakota
7 -1.08 Magazyn art. suchych 22,92 Terakota
8 -1.09 Obrébka brudna warzyw 7,81 Terakota
9 -1.10 Pomieszczenie socjalne 10,99 Terakota
10 -1.11 WC 3,37 Terakota
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12 -1.12 Pom. pomocnicze 6,62

Parter 72,31
13 0.02 Rozdzielnia kelnerska 8,27 Terakota
14 0.03 Jadalnia 63,74 Terakota

Szczegolowe zestawienie pomieszczen i wymagan zalagczone do projektu
technologicznego — zatlgcznik nr 2.

1.3.0pis wymagan zamawiajaceqo w stosunku do przedmiotu
zamowienia

1.3.1. Architektura i konstrukcja

e Zalozenia projektowe

Nazwa elementu

L.p. robét Materiat:
1. | Podciagi, nadproza | Prefabrykowane stalowe
Uzupetnienie Wylewki anhydrytowe — wyréwnanie posadzek w
posadzki pomieszczeniach, grubosé zalezna od stanu istniejgcego
posadzek
3. | Posadowienie Plyta zelbetowa o wytrzymatosci 10 kN / m?

dzwigu towarowego

4. | Obudowa szybu Obudowa podwdjna z ptyt gipsowo — kartonowych
dzwigu towarowego
5. | Sciany wewnetrzne | Z ptyt gipsowo — kartonowych lub réwnowazne

dziatowe technologicznie
6. | Pomieszczenie W zwigzku z potrzebg utrzymania temperatury na poziomie
chtodni 0-5°C nalezy wykonac¢ sciany oraz sufit z ptyty warstwowej

gr. 150 mm z wypetnieniem z pianki poliuretanowe;.

Posadzke nalezy rozebra¢ do gruntu, wykopaé okoto 10 cm
istniejgcego gruntu, zagescic¢ do 1s>1,0 oraz wykona¢ nowe
warstwy:

¢ wylewka betonowa z chudego betonu C 8/10 gr. 15 cm.

e izolacja przeciwwilgociowa - 2 x papa asfaltowa na

lepiku na gorgco lub inne systemowe izolacje rolowe.
Uwaga: w styku ze styropianem nalezy stosowac
wytacznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania
styropianu (bez wypetniaczy mineralnych).

e styropian twardy podtogowy gr. 20 cm.

o folia izolacyjna.

e jastrych cementowy gr. 6 cm.

ptytki podtogowe.
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7. | Uzupetnienie $cian | Z bloczkéw z betonu komérkowego lub rownowazne
wewnetrznych technologicznie
konstrukcyjnych

8. | Stolarka drzwiowa | Parter:
Drzwi do jadalni wyktadane na $ciane, o swietle przejscia 90
cm.

Piwnica:

Drzwi dostosowane do wymogodw sanitarnych, odpowiednie
do pomieszczen kuchennych, szczelne, o tatwo zmywalnej
powierzchni.

Okna w pomieszczeniach produkcyjnych nalezy wyposazy¢
w siatki przeciw owadom.

Wszystkie drzwi powinny mie¢ w Swietle oscieznicy co
najmniej 0,9 m szerokosci i 2,0 m wysokosci. Szeroko$c¢
skrzydta gtéwnego drzwi dwuskrzydtowych nie moze byc¢
mniejsza niz 0,9 m.

1.3.2. Instalacje

Zamawiajgcy wymaga by obiekt posiadat instalacje, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu majg stuzy¢, z nastepujgcymi uwagami zasadniczymi:

1.3.2.1. Instalacje sanitarne
L.p. Nazwa Materiat:
elementu robo6t
1. Instalacja e Do celéw produkcyjnych i gospodarczych nalezy uzywac¢ wody
wodno - spetniajgcej wymagania wody do picia i potrzeb
kanalizacyjna gospodarczych zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem.

o Miejsce wtgczenia do istniejgcych instalacji wodociggowych
zaprojektowac i wykona¢ tuz za zrédtem (tj. za wodomierzem
gtéwnym w przypadku zimnej wody oraz z podgrzewaczem
c.w.u. w przypadku c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.)

¢ Na projektowanych fragmentach instalacji cyrkulacji cieptej
wody nalezy przewidzie¢ termostatyczne zawory regulacyjne z
mozliwoscig przeprowadzenia dezynfekcji termicznej

o Nalezy zaprojektowac i wykonac stacje zmiekczania wody dla
instalacji zasilajgcej w wode bytowg urzadzenia kuchenne jak
piece kotty warzelne itp.

¢ Projektowana przebudowa instalacji nie moze naruszaé
funkcjonalnosci i prawidtowego dziatania instalacji w
istniejgcym, nieobjetym zakresem PFU fragmencie budynku

¢ Instalacje wodociggowe zaprojektowaé i wykonac z rur o
potgczeniach zaciskanych np. wielowarstwowych PEx-Al.-PE

17




Instalacje kanalizacji podposadzkowej zaprojektowac i
wykonac z rur PVC klasy SN8 o $ciance litej

Pozostate przewody kanalizacyjnej zaprojektowac i wykonaé z
rur wysokotemperaturowych np. PP-HT

Przewody wodociggowe, armatura i przybory powinny
posiadac¢ stosowne atesty.

Wode cieptg i zimng doprowadzi¢ do urzgdzen
technologicznych zgodnie z DTR, do przyboréw sanitarnych i
zaworow ze ztgczkg do weza.

Wszystkie zawory ze ztgczkag bedg zabezpieczone przed
wtérnym skazeniem wody zaworami antyskazeniowymi
Instalacja wodociggowa i cieptej wody w miare mozliwosci
powinna by¢ prowadzona pod tynkiem.

Scieki z pomieszczen: kuchni, obrébki brudnej warzyw,
zmywalni naczyn powinny by¢ odprowadzone do instalaciji
kanalizacji technologicznej, tzw. ttuszczowej, wyposazonej w
separator tluszczu. Montaz separatora przewidzie¢ poza
budynkiem

Odprowadzenie $ciekdéw z maszyn i urzgdzenh nalezy
projektowac z zachowaniem przerwy powietrznej.

Srednica przewodéw kanalizacji podposadzkowej, bedzie
wynosita min. Fi 160 , dopuszcza sie pojedyncze odgatezienia
do jednego przyboru z rur fi 110

W pomieszczeniach produkcyjnych, ekspedycyjnych oraz
,czystych” nie nalezy projektowac¢ studzienek rewizyjnych oraz
rewizji na przewodach kanalizacyjnych. Przewody kanalizaciji
deszczowej nalezy prowadzi¢ w obudowie.

Nalezy zastosowac zawory antyskazeniowe na instalaciji
doprowadzajgcej wode cieptg i zimng do urzgdzen
technologicznych takich jak zmywarki do naczyn.
Temperatura cieptej wody w instalacji nie powinna przekraczac
60°C przy punkcie czerpalnym

Instalacja
sanitarna c.o.

Prace projektowe nalezy zaczgé¢ od wykonania bilansu
zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, wentylacji i
podgrzewania c.w.u. dla projektowanej oraz istniejgcej czesci
budynku. Nastepnie nalezy okresli¢ pokrycie zapotrzebowania
przez istniejgcy wezet cieplny oraz wszystkie jego elementy
(jak zasobniki, naczynia wzbiorcze, rozdzielacze, pompy itp.)
Obliczenia zapotrzebowania ciepta zostang wykonane w
oparciu o istniejgcg inwentaryzacje architektoniczna, ktéra
zostanie udostepniona w wersji dwg.

Miejsce wigczenia projektowanych instalacji do istniejgcych
instalacji grzewczych (c.o. i c.t.) zaprojektowaé i wykonac tuz
za zrodtem (tj. na rozdzielaczu w wezle).

Instalacje c.t. zasilajgcg projektowane nagrzewnice nalezy
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zaprojektowac jako odrebny obieg grzewczych wychodzgcy z
rozdzielacza w wezle cieplnym

Instalacje grzewcze zaprojektowaé na parametry 70/50 stC.
Na rozdzielaczu nalezy przewidzieé pare zaworéw
réwnowazgcych utrzymujgcych state cisnienie obiegu
Wyregulowac istniejgca instalacje ogrzewania w
pomieszczeniach na parterze

Wymienié¢ grzejniki w pomieszczeniach w piwnicy na grzejniki
higieniczne, dostosowane do pomieszczen kuchni, gtadkie i
tatwe do utrzymania w czystosci.

Instalacja centralnego ogrzewania w miare mozliwosci powinna
by¢ prowadzona pod tynkiem lub obudowana.

Izolacja termiczna przewodow zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

Instalacja
wentylacji

Nalezy zaprojektowaé wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng zbilansowang

Instalacje wentylacyjne podzieli¢ na niezalezne systemy,
dzielgc pomieszczenia na grupy o tozsamych wymaganiach
higieniczno-sanitarnych

Dla kuchni gorgcej zaprojektowac odrebny, zbilansowany
uktad nawiewno-wyciggowy oparty na centrali nawiewno-
wyciggowej z wymiennikiem krzyzowym

Nad urzadzeniami kuchennymi, grzewczymi nalezy
zaprojektowac okapy wentylacyjne

Okapy wentylacyjne bedg zaprojektowane i wykonane jako
indukcyjne ze stali nierdzewnej AISI 304, ze zintegrowanym
systemem filtracji o sprawnos$ci min. do 90% (umozliwiajgcej
przepuszczenie powietrza wyciggowego przez wymiennik
krzyzowy centrali wentylacyjnej) oraz oswietleniem 4000K
IP65

Instalacja nawiewna kuchni gorgcej bedzie doprowadzona do
okapu z funkcjg indukcyjng oraz do nawiewnikow sufitowych,
wyporowych.

Instalacja wyciggowa z kuchni bedzie w catosci wykonana ze
stali nierdzewnej AISI 304,

Wyrzutnie wszystkich systemow wentylacyjnych bedg
zaprojektowane i wykonane jako dachowe.

Oprécz okapu w pomieszczeniu kuchni gorgcej nalezy
przewidzie¢ wywiew ogolny w celu usuniecia zanieczyszczen
wydostajgcych sie spod okapéw.

Centrale wentylacyjne projektowac¢ z nagrzewnicami wodnymi
(w przypadku montazu w budynku) oraz z nagrzewnicami na
roztwor wody i glikolu propylenowego o stezeniu 40% w
przypadku montazu na zewnatrz

W strefie przebywania ludzi predkos¢ przeptywajgcego
powietrza nie powinna by¢ wieksza niz 0,25 m/s.
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Przewody instalacyjne nalezy wykona¢ z materiatéw
posiadajgcych atesty i aprobaty.

Instalacje izolowa¢ i thumi¢ tak, aby nie zostat przekroczony
dopuszczalny poziom hatasu.

Przewody wentylacji mechanicznej przechodzace przez
pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalno-biurowe
nalezy obudowac.

Orientacyjne ilosci wymian w pomieszczeniach podano w
projekcie technologicznym — zatgcznik nr 2

1.3.2.2.

Instalacje elektryczne

L.p.

Nazwa elementu
robot

Materiat:

Oswietlenie

o Nalezy zapewnic natezenie oswietlenia sztucznego

zgodne z PN.

e Powyzej drzwi do pom. przyjecia towaru zainstalowac

lampe UV — dla eliminacji owadow z pomieszczen
produkcyjnych.

e Oprawy oswietleniowe powinny by¢ mocowane do sufitu

w taki sposob, aby nie dochodzito do gromadzenia sie
zanieczyszczen na ich powierzchni.

¢ Klosze opraw powinny by¢ wykonane z tworzyw

sztucznych lub ze szkta bezpiecznego (pokryte folig
zabezpieczajgcg rozpryskowi szkia).

e Zaprojektowac oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe

(znaki kierunkowe) 2 Ix przez 1h na drogach
ewakuacyjnych i w jadalni.

Ochrona
przeciwpozarowa

e Zaprojektowac¢ oprzewodowanie dla czujek detekcji dymu

oraz oprzewodowanie dla sygnalizatorow akustycznych w
pomieszczeniu -1.02 Przyjecie towaru.

e Projekt elektryczny uzgodnic z ekspertyzg techniczng

stanu ochrony przeciwpozarowe;j.

Zapotrzebowanie
energii elektrycznej
dla urzadzen

e Urzadzenia i maszyny zasilane energig elektryczng

powinny mie¢ ochrone od porazen.

e W pomieszczeniach sanitarnych oraz produkcyjnych

instalacja elektryczna hermetyczna, ze wzgledu na mycie
pomieszczen woda.

o Wspodtczynnik wykorzystania urzadzen wynosi 0,7.

Wskazane jest zapewnienie 20% rezerwy mocy.

e Sposoéb zainstalowania urzgdzeh oraz zabezpieczenia

przed porazaniem pragdem zgodnie z DTR urzgdzen.
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Wytyczne do
dzwigu
towarowego

e Zasilanie jednego dzwigu - 400 V.

e Zasilanie oswietlenia szybu oraz gniazd — 230 V.

e Zasilanie doprowadzi¢ do maszynowni oraz pozostawic
odczep kabla 3 m.

Moc elektryczna
wymagana przez
Zamawiajgcego

Orientacyjne zapotrzebowanie energii elektrycznej na
urzagdzenia kuchenne podano w projekcie technologicznym w
tabeli nr 2 z wykazem wyposazenia — zatgcznik nr - okoto
105 kW

Nalezy wykona¢ bilans mocy kuchni i jadalni oraz sprawdzic¢
zabezpieczenia mocy dla catego budynku.

1.3.3. Wykonczenia

L.p.

Nazwa elementu
robot

Materiat:

Okfadziny
podtogowe
pomieszczen

e Posadzki z ptytek, tatwo zmywalne, gtadkie, antyposlizgowe,
nienasigkliwe, trudnoscieralne.

e Styki Scian i podtdég wykonaé jako zaokrgglone, tatwe do
utrzymania w czystosci. Nalezy przewidzie¢ cokoliki o
wysokosci 10 cm wykonane z tego samego materiatu co
posadzka.

¢ Narozniki $cian na drogach komunikacyjnych zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm/m? i 5 mm na catej

dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Oktadziny
Scienne

e We wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych (kuchnia,
przygotowalnia brudna warzyw), oraz w pom. socjalnym, WC
i rozdzielni kelnerskiej Sciany wytozy¢ do wysokosci min. 2m,
w zmywalni — do petnej wysokosci.

 Sciany w pozostatych pomieszczeniach (jadalnia, korytarz,
magazyn, pom. szaf mroznych) pomalowac farbg odporng na
zabrudzenia i zmywanie.

e Okladzina scienna fatwo zmywalna, trwata i odporna na
dziatanie wilgoci i Srodkéw dezynfekujgcych.

o Sufity wykonczy¢ farbg gtadka, nienasigkliwg i niepalna,
odporng na zabrudzenia i zmywanie.

e Wykonczenie Scian i sufitu pomieszczenia chtodni z paneli ze
stali nierdzewnej lub blachy malowanej przeznaczonych do
pomieszczen chfodniczych.

Dzwig towarowy
gastronomiczny

e Konstrukcja szybu samonosna, wykonana z ocynkowanych
profili stalowych do obudowania po montazu np. podwdjna
ptytg kartonowo gipsowa ognioodporna.

¢ Mocowanie konstrukcji szybu przy przejsciach przez strop
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oraz do stropu nad szybem i do posadowienia.

e Maszynownia — gérna w szybie.

e Naped elektryczny.

e Drzwi reczne, gilotynowe.

o llos¢ przystankéw — 2.

e Wymiary kabiny — 70 x 90 cm.

e Dojscie do kabiny — jedno na przystanek, kabina nie
przelotowa.

e Poiki i drzwi z blachy ocynkowanej lub stali nierdzewne;.

1.3.4. Prace rozbidorkowe

W projekcie nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ przeprowadzenia prac rozbiorkowych i
porzadkowych (zwigzanych przede wszystkim z rozbiérkg $cian i demontazem drzwi).
Nalezy przewidzie¢ udokumentowang utylizacje materiatéw i instalacji rozbiérkowych.

1.3.5. Warunki BHP

Wszystkie elementy terenu budowy powinny spetniaC wymagania okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r.
Nr 47 poz. 401). W szczegolnosci nalezy zapewnic:

a) Wiasciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa;

b) Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych;

c) Ustawienie odpowiednich znakéw i tablic informacyjnych.

Aspekty ochrony srodowiska

Wykonawca w czasie trwania robot winien zapewni¢ wilasciwe postepowanie w zakresie
ochrony $rodowiska. Przed wywozem odpadéw nalezy dokonaé ich analizy
(zréznicowania) pod katem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie
procesu budowlanego winna by¢ zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi
(lub ztozonymi) przez Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699).
W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminowa¢ do mozliwie najmniejszego
poziomu:

— emisje hatasu;

— wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze $rodkdéw transportu oraz

maszyn i urzgdzen wykorzystywanych na budowie.

Wykonawca winien nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych
oraz zanieczyszczenia nawierzchni.
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Personel Kierowniczy Wykonawcy

Wykonawca zapewni zgodnie z wymogami prawnymi wykwalifikowany personel
posiadajgcy uprawnienia we wszystkich wymaganych branzach, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego obowigzujgcymi w Polsce — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351).

Umocowany prawnie Kierownik budowy bedzie posiadat petne uprawnienia budowlane
branzy budowlano — konstrukcyjnej i przebywat w terenie budowy przez caty czas pracy,
pracownikdéw fizycznych na budowie. Kierownicy grupy robot instalacyjnych beda
przebywali na terenie budowy przez caty czas pracy, pracownikow fizycznych branzy
sanitarnej i elektrycznej na budowie.

1.4.Przedmiot i zakres prac projektowych i robét budowlanych do
wykonania w ramach zamoéwienia

Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 4 pkt. 5 Rozporzadzenia - Dz.U. 2021 poz.
2454)

Nazwa nadana zamdwieniu oraz kody okre$lajgce kategorie robot objetych przedmiotem
zamowienia umieszczone zostaty na stronie tytutowej Programu.

Do zakresu prac projektowych oraz robét budowlanych i innych robét i czynno$ci

okreslonych wymaganiami Zamawiajgcego nalezy miedzy innymi:

- opracowanie kompletnej dokumentacji w jezyku polskim,

- sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlanego w zakresie
wszystkich branz, spetniajgcego wymagania polskich przepisbw w zakresie
bezpieczenstwa pracy, warunkdéw sanitarnych, inspekcji pracy, prewencji pozarowej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z
uzyskaniem, wymaganych przepisami szczegdlnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii
wiasciwych organow,

- uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe)
zatwierdzenia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (wytonionego w
odrebnym postepowaniu) w zakresie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym,

- wystgpienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) do wiasciwego organu o wydanie
warunkéw przytgczeniowych, zatwierdzenie projektu budowlanego zamierzenia i
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na uzytkowanie,
itp. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
projektéw wykonawczych, uszczegoétawiajgcych projekt budowlany (zgodnie z
odpowiednimi przepisami), projektu wyposazenia technologicznego, umozliwiajgcych
wyposazenie pomieszczen w elementy state i ruchome wnetrz.

- W Projektach, opracowanych zgodnie z projektem budowlanym, nalezy zamiesci¢
niezbedne rysunki, opisy, obliczenia i inne dokumenty, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami celem zapewnienia ich peinegj
czytelnosci.
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sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sie w
trakcie prac projektowych i realizacji,

sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu / Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego szczegdtowego przedmiaru rob6ét w rozbiciu na branze i
poszczegodlne elementy robdt.

sporzadzenie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
sporzadzenie projektu szczegdétowego (tygodniowego) harmonogramu realizacji
Zamierzenia,

sporzgdzenie projektu harmonogramu ptatnosci,

sporzadzenie projektu szczegdtowego (tygodniowego) harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji zamierzenia,

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
projektu szczegdtowego (tygodniowego) harmonogramu realizacji zamierzenia,
projektu harmonogramu ptatnosci oraz projektu szczegdtowego (tygodniowego)
harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji zamierzenia,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

ztozenie Zamawiajgcemu Gwarancji bankowych, wykonania robdt, dostarczenia
materiatdéw i urzadzen,

ubezpieczenie budowy do wysokosci 10% jej wartosci umownej,

zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy,

dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych
zawiadomien i zgtoszen,

zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robdt przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane i moggce wykonywac¢ samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te
stanowiska przez Zamawiajgcego

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz na kazde pisemne Zzyczenie
Zamawiajgcego.

zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia Zamawiajgcego i po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot i przekazanie Zamawiajgcemu / Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia
we wtasciwym organie nadzoru budowlanego,

opracowanie przed przystgpieniem do robot i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ)
okreslajgcego zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem budowlanym i
projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

zapewnienie cotygodniowego pisemnego raportowania Zamawiajgcemu przez



Kierownika budowy postepu prac budowlanych w odniesieniu do obowigzujgcego,
tygodniowego, harmonogramu rzeczowego roboét.

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego ~ dokumentami:  projektem  wykonawczym,  szczegétowymi
specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru rob6t  budowlanych,
harmonogramami, projektami i planami,

prowadzenie dokumentacji budowy,

biezgce wykonywanie wszelkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,
przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia
Zamawiajgcego) wilasciwego organu o zakohczeniu budowy bgdz ztozenie wniosku
(z upowaznienia Zamawiajgcego) o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie
potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia
na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego) Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentacji
powykonawczej oraz innych dokumentow i decyzji dotyczgcych obiektu,
przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzgdzen zwigzanych z obiektem.

przeszkolenie przez Wykonawce, wskazanych przez Zamawiajgcego, pracownikow
w zakresie obstugi urzadzen i wyposazenia podstawowego obiektu.

1.4.1. Zakres prac budowlano — instalacyjnych

wykonanie wszystkich pomieszczen budynku, wymienionych w PFU oraz innych,
wynikajgcych z opracowanych projekiow oraz zastosowanej technologii;
niezbednych do funkcjonowania i obstugi budynku wraz ze statym wyposazeniem,
ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych
elementami tych pomieszczen;

wykonanie instalacji odprowadzenia sciekdéw sanitarnych i wykonanie instalacji
kanalizacji wewnetrznej, ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i w
projektach wykonawczych elementami tych instalacji;

doprowadzenie ciepta i wykonanie instalacji cieplej wody oraz doprowadzenie ciepta
do nagrzewnic ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i w projektach
wykonawczych elementami tych instalacji;

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej / klimatyzacji ze wszystkimi ujetymi w
projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych elementami tych instalacji;
wykonanie instalacji wewnetrznych ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i
w projektach wykonawczych elementami tych instalaciji;

wykonanie instalacji elektrycznej ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i w
projektach wykonawczych elementami tej instalacij;

Inne
. Dostawa i montaz urzadzen i wyposazenia statego, spetniajgcych Wymagania
Zamawiajgcego, niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania budynku.
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2. Rozruch instalacji i oddanie obiektow do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania
wszystkich wiasciwych dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych
przepisami polskiego prawa. Przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie
obstugi i eksploatacji instalacji na etapie rozruchu i wdrozenia w obstuge elementéw
statego wyposazenia wnetrz.

3. Kazdy cztonek przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne
Swiadectwo potwierdzajgce nalezyte przeszkolenie.

4. Przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

5. Zamawiajgcy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w ramach swojej
dziatalnosci zapewni zespét specjalistow poszczegolnych branz w zakresie
wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz postanowienn umowy o
wykonanie zamédwienia.

Ponadto:

a. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajgcym
projekt budowlany przed ziozeniem go do witasciwego organu administraciji
panstwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe,

b. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi nadzér inwestycyjny zgodnie z
prawem budowlanym,

c. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje przegladdéw i odbiorow, stwierdza
jakos¢ i ilos¢ wykonanych robdét,

d. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza harmonogram robdt i
harmonogram pfatnosci,

e. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza dokumenty przedstawione przez
Wykonawce,

f. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi korespondencje i akceptuje
cotygodniowe raporty Wykonawcy (Kierownika Budowy).

1.5.0g6lne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakosé uzytych materiatow i jakosc
wykonania byly na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat
w tym zakresie dziatania Wykonawcy.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespot
specjalistéw réznych branz w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami i normami, PFU Dokumentacjg Projektowg, poleceniami
Inspektora Nadzoru, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcym harmonogramem
realizacji inwestyciji.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawieraC bedzie wszelkie niezbedne
Wykonawcy,
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Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, rysunki, obliczenia i dokumenty.

Organizacja robét budowlanych

1. Wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie miejsce do magazynowania
materiatdow, narzedzi, sprzetu, odpaddw itp.

2. Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do
zabezpieczenia terenu budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie
wymaganych i niezbednych urzadzeh zabezpieczajgcych oraz ustawienie i
utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania robot, zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych.

3. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia Projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakosci
Robét (PZJ). Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia stuzgce zabezpieczeniu
terenu budowy muszg uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca obwiesci publicznie ich rozpoczecie w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich roboét tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane itp.

5. Wykonawca musi stosowac¢ $cisle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na
etapie projektowania inwestycji, tzn. bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego
harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
ktorej nieodtgcznym elementem jest niniejszy PFU.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenhstwa terenu
budowy oraz robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru konncowego robdét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru kohcowego.

7. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

8. Do zakonczenia realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia
stanu pierwotnego obszaru objetego terenem budowy.

9. Wykonawca bedzie utrzymywac i zabezpiecza¢ wykonane roboty do czasu odbioru
koncowego.

10.Dzieto umowne musi by¢ kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ w
ramach ryczattowej ceny umowne;j.

Zabezpieczenie interesdow 0sob trzecich

1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych witascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
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oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Z chwila przejecia terenu, ktéry nie jest wlasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca
odpowiada przed wiascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do
stanu pierwotnego.

Na czas realizacji projektu rowniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie
protokolarnie, a po zakonczeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terenéw zieleni
do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze uzytkownikom. Wykonawca
powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego
i wtasciwe instytucje o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego i
zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych.

Ochrona srodowiska

. W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do

przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2. W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:
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a. prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie,

b. podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw,
sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

c. Wymagane $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwoscig powstania pozaru,



- hatasem.

Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

4. Koszty ewentualnego magazynowania materiatdw, zabezpieczania sprzetu,
dostarczenia pomieszczeh dla zatogi, zaplecza dla Zamawiajgcego itp., ponosi
Wykonawca.

5. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat
w stanie sprawnym sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny =z przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych. Za straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji
robot lub przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie
utrzymywat zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie budowy lub w bezposrednim jego poblizu
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe na,
zwigzane z realizacjag zamodwienia, potrzeby Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na etapie wykonywania rob6t budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i muszg by¢ uwzglednione w cenie.

Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catoS¢ uzytkowg i
majgcg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt.
1 ustawy Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
(w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:
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1. oznakowany CE albo

2. umieszczony w okres$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej lub

3. oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).
Znak budowlany umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny, niedajgcy sie usungé,
wskazany w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo
etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie
wyrobu budowlanego w ww. spos6b oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach
handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi byé dofgczona
informacja zawierajgca:
1. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakfadu produkujgcego wyréb
budowlany;
2. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ,
odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej;
3. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;
4. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
6. nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnoéci wyrobu budowlanego.

o,

Informacja jest dotgczana do wyrobu budowlanego w sposéb okredlony w specyfikacji
technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposéb umozliwiajgcy
zapoznanie sie z nig.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z
przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania
konstrukcyjnego, charakterystyke materialowg i informacje dotyczacg projektowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania
w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.

Oswiadczenie powinno zawiera¢:
nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;
nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;
identyfikacje dokumentacji technicznej;
stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz
przepisami;
5. adres obiektu budowlanego (budowy), w ktéorym wyréb budowlany ma byé
30
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zastosowany;

6. miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Materiaty i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamdwienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom projektu budowlanego oraz PFU .

Ponadto:

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdtowe
informacje na temat zrédta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy / Inspektor Nadzoru bedzie wymagat
odpowiednich swiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z
danego zrodta spetniajg wymagania w sposoéb ciggty.

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatbw na teren budowy
ponosi Wykonawca.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, na zadanie Zamawiajgcego / Inspektora
Nadzoru, zostang usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét,
w ktorych bedg wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na
wiasng odpowiedzialnos¢ liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za
takie roboty.

Wszystkie materiaty muszg by¢é magazynowane w sposéb zgodny z wytycznymi
producenta. Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty
swoje parametry, jakos¢ i wkasnosci.

Materialy wykorzystywane do realizacji robét muszg spetniaé wymogi programu
funkcjonalna - uzytkowego, odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatow:

1.Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek

materialdbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgcego proponowanego zrddta zakupu, wytwarzania, zamowienia
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.

2.Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatbw z danego zrodia nie oznacza

automatycznie zatwierdzenia wszelkie materiatdow pochodzgcych z tego zrodta.

3.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze

materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciagly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych:
1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od witascicieli i odnosnych witadz

na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
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jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zréodta.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

4. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopow na Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
kontrakcie.

5. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

Inspekcja wytwoérni materiatéw:

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Prébki materiatéw
mogqg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki kontroli bedg podstawag
do akceptacji poszczegdlnych partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Materiaty nie odpowiadajgce wymogom:

Materialy nie odpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu
budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materialtdbw do innych robot, niz te, do ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z mozliwoscig ich nieodebrania przez
Zamawiajgcego i nie zaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$c¢ i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty
nalezy skladowac¢ w sposob przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatéw.

Wariantowe zastosowanie materiatéw:

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzniej byc
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet i transport

1. Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i srodkow transportu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot. Wykorzystywany
sprzet winien odpowiadac¢ wskazaniom programu zapewnienia jakosci oraz projektu
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowac ciggtosé i
odpowiedni postep robdt oraz zakohczenie robdt w terminie przewidzianym
Kontraktem.
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. Niezaleznie od tego czy Wykonawca uzywa wiasnego, czy wypozyczonego sprzetu

odpowiada za utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i w gotowos$ci. Parametry sprzetu
muszg odpowiada¢ normom i przepisom. Wykonawca, jezeli zaistnieje taki wymaog,
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jakosci robot i nie spetniajgce warunkéw kontraktu mogg zosta¢ przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przy ruchu srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania przepisbw ruchu drogowego, w tym przepisobw w zakresie
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

. Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu

budowy na wtasny koszt i odpowiedzialno$¢.

. Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o
odpadach).

Wykonanie robot

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajéw prac oraz
przedmiary robot a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

1

6.

. Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznosci wykorzystywac¢ btedow, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian Ilub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi a takze z przepisami obowigzujgcymi.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste

przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i

wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajgcegdo realizacjg umowy.

.Wykonawca poprawia na wilasny koszt nastepstwa jakiegokolwiek btedu

spowodowanego przez siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego
bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacja umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,

ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy stabilizacje sieci punktow odwzorowania zatozonej przez
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geodete, a w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach,
gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktéw.

7.Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczagce akceptacji lub odrzucenia

materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

8. Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
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1. Kontrole wykonywane bedg przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru.

2. Kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:

- Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem
wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych —
przed ich skierowaniem do wykonawcéw robot budowlanych - w aspekcie ich
zgodnosci z PFU oraz warunkami umowy.

- Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych.

- Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakosci robét i
zobowigzany do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ). PZJ winien opisywa¢ zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z wymaganiami kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Zakres PZJ obejmuje:
a. Czes¢ ogdlna:
- organizacje wykonania Robot, terminy, sposob prowadzenia prac,
- organizacje ruchu na terenie budowy oraz oznakowanie,
- wytyczne BHP i ochrony srodowiska,
- wykaz zespotdw roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania
praktycznego,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania



kolejnych elementow robét,

- sposo6b i procedure kontroli i sterowania jakoscig,

b. Czes¢ szczegotowg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen z podaniem parametréw technicznych,

- rodzaj i ilos¢ srodkéw transportu z metodami zatadunku i roztadunku,

- sposob ochrony, zabezpieczenia przed utratg wartosci i magazynowania
materiatow,

- sposob i procedure badan podczas dostaw materiatéw,

- sposob postepowania z materiatami i robotami, gdy nie spetniajg
wymogow,

- sposob gospodarowania odpadami.

4. Wykonawca bedzie prowadzit kontrole jakosci z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie jakosci dla robot objetych Umowsg. Czestotliwos¢ kontroli jakosci
materiatbw musi byC¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
urzgdzenia kontrolne muszg posiadac wazng legalizacje, by¢ poprawnie
wykalibrowane i odpowiada¢ normom. Konieczne dokumenty muszg by¢
przekazane Inspektorowi Nadzoru.

5. Prébki do badan bedg pobierano losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru bedzie
miat zapewniony udziat w procedurze poboru prébek. Inspektor Nadzoru moze
nakaza¢ wykonanie dodatkowych badan materiatbw budzgcych watpliwosci w
zakresie jakosci. Koszty dodatkowych badan ponosi Wykonawca. Proby pobierane
bedg w pojemnikach Wykonawcy (zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu),
odpowiednio opisane i oznakowane.

6. Badania probek prowadzone bedg zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora
Nadzoru. Pisemne wyniki analiz muszg by¢ kazdorazowo przedstawiane do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. Inspektora Nadzoru moze dokonywaé kontroli i pobierania probek oraz badania
materiatow u zrédta ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowigzany
jest do udzielenia Inspektora Nadzoru wszelkiej mozliwej pomocy.

8. Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami
ogolnymi, PFU, dokumentacja oraz Umowa. Inspektor Nadzoru moze prowadzic
niezalezne badania jakosci materiatéw i robot na koszt Zamawiajgcego, a w
przypadku rozbieznosci w stosunku do wynikdw przedstawionych przez
Wykonawce moze zleci¢ kolejng analize niezaleznej jednostce badawczej lub
oprzec sie na wtasnych badaniach. W takich przypadkach catkowite koszty badan
pokrywa Wykonawca.

9. Inspektora Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania materialy i urzgdzenia
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng przydatnos¢ i zgodnosc z
warunkami PFU i dokumentacji projektowej. Materialy i urzgdzenia posiadajgce
atest mogg by¢ jednak dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z wymaganiami odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia

35



robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001).
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢
jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegoélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:

- data przejecia przez wykonawce terenu budowy;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdélnych elementow robét;

- postep robaét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robaét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z
warunkoéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru probek i wynikdw badan z okre$leniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.
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Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik
do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Dokumenty budowy zawierajg tez:

a. Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b. Pozwolenie na budowe;

c. Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy;

d. Umowy cywilno-prawne, z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e. Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie;

f. Protokoty odbioru robdt;

g. Opinie ekspertow i konsultantéw;

h. Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy na placu
budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogdine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjig umowy nastepujgcych
dokumentéw:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,
instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia i nazwg Zamawiajgcego.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegoétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.
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Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazdw, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane
ani instalowane, dopodki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajgcy realizacja umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich
zawarte.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkow, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej (pliki pdf i dwg). Rysunki robocze beda przedkiadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej
niz 20 zwykiych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacja umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow,
dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne,
wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegoétowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé¢
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

Nazwa inwestyciji:

Nr umowy:

llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

Tytut dokumentu,

Numer dokumentu lub rysunku,

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane
urzadzenie, materiat lub element.

No gk wdhRE

O ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzit oraz ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzor autorski.
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Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robot kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu

mechanicznego, elekirycznego Ilub elektronicznego. O wymogu tym zostang

poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang

uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za

wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki

stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjig umowy w dostarczonych instrukcjach

zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po

zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia.

2. Spis tresci.

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres

pocztowy.

Gwarancje producenta.

Wykresy i ilustracje.

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu.

Dane o osiggach i wielkosci nominalne.

Instrukcje instalacyjne.

Procedura rozruchu.

10. Wiasciwa regulacja.

11. Procedury testowania.

12. Zasady eksploataciji.

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacii.

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek.

15. Srodki ostroznosci.

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
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17.

18.

19.

20.

montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.

Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecana
czestotliwoscig smarowania.

Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela Producenta.

Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow
sterujacych i alarmowych

Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw
sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

Odbiodr robot

Rodzaje i opis odbioréw roboét

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

1. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,

3. odbiorowi korncowemu,

4. odbiorowi po okresie rekojmi,

5. odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwaranciji.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:
- Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakoéci wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogdlnego
postepu robat.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST, Dokumentacjg Projektowg i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy:
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robdét.
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Odbidr koncowy robot:
Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorhczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru
koncowego robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST i
Dokumentacjg Projektowa.

W toku odbioru korncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych w lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru kohcowego robot jest
protokdét  odbioru  koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty: - Umowe,

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i kopie mapy zasadniczej po
uaktualnieniu (3 egz.),

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

Kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe DTR i inne zainstalowanych lub
wbudowanych urzgdzen,

Oswiadczenia wiascicieli dziatek objetych inwestycjg o braku zastrzezen, roszczeh
i uporzgdkowaniu terenu,

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéw,

Operat geodezyjny powykonawczy (3 egz.),

Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony srodowiska, gospodarki
wodnej i gospodarki odpadami.

Komplet umoéw lub ich promes z dostawcami mediow.

Protokot ze stanu wszystkich licznikéw poboru mediéw na dzien odbioru.

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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- Dokumenty potwierdzajgce kraj pochodzenia wbudowanych materiatéw i urzgdzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Wady ujawnione w trakcie odbioru.
Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub kohcowego zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
- Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
- Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.
- Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych i towarzyszgcych niezbednych
do realizacji przedmiotu zamowienia. robot tych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
odrebnie. Jako roboty towarzyszgce i tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane itp. Réwniez koszty zwigzane z terenem budowy
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wytyczna podstawowa realizacji dzieta umownego:

Dzieto umowne, w ramach ryczattowej wartosci umownej, musi by¢ kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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2. CZESC INFORMACYJNA (zgodnie z § 19 Rozporzadzenia)

2.1.Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Nalezy, stosowac sie do norm i zalecen polskich norm oraz norm bedgcych
ttumaczeniami norm europejskich.

Normy i zalecenia dotyczgce projektowania przebudowy czesci
budynku:

Konstrukcja budynku:
PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukciji
PN-EN 1991-1-1 - Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogoine
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1993-1-1 - Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1992-1-1 - Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1992-1-2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Projektowanie z uwagi na reguty
pozarowe.
PN-EN 206 - Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
PN-EN 13670 - Wykonanie konstrukcji z betonu

Instalacja sanitarna:
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne.
PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 2: Projektowanie.
PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 3: Wymiarowanie
przewodow -- Metody uproszczone
PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania --
Wymagania ogolne i badania
PN-EN 246:2022-04 Armatura sanitarna -- Wymagania ogélne dotyczgce regulatorow
strumienia
PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach -- Zawory bezpieczenstwa -- Badania i

wymagania
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych

zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach
-- Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych
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zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 476:2012 Wymagania ogoélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkow -- Czesé
1: Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkow -- Czesé
2: Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkow -- Czesé
3: Przewody deszczowe -- Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odplywowe przyborow sanitarnych -- Czes¢ 1:
Wymagania

PN-EN 274-2:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych -- Czes¢ 2: Metody
badan

PN-EN 274-3:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych -- Czes¢ 3: Sterowanie
jakoscig

PN-EN 13310+A1:2018-11 Zlewozmywaki kuchenne -- Wymagania uzytkowe i metody
badan

PN-EN 1825-1:2007 Oddzielacze tluszczu -- Czes¢ 1. Zasady projektowania,
uzytkowania i badania, znakowanie oraz sterowanie jakoscig

Norma PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego Norma PN-EN 12828 Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania

Norma PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowania

Norma PN-83B-03430 wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej

Dz. U. 169 poz. 1650 2003r. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzednia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
Norma VDI 2052 — wentylacja kuchni

Instalacja elektrycznai teletechniczna:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych [Dz.U. 2019 poz.
1830]
PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-42: 2011 / A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-5-51: 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$c¢ 5-
51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogodine
PN-HD 60364-5-52: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
PN-EN 12464-1: 2022-01 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach
PKN-CEN/TS 54-14: 2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej, Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
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PN-EN 50173-1: 2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 50173-2: 2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czesc¢ 2: Budynki biurowe

PN-EN 50174-1: 2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie, jakosci

PN-EN 50174-2: 2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2 -
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2.2. Dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

Integralng czesc¢ programu funkcjonalno — uzytkowego stanowig nastepujgce

dokumenty:

L.p. Zatgcznik Nazwa/zakres

1. ZALACZNIK NR 1 | Mapa zasadnicza
Projekt technologiczny zaplecza gastronomicznego dla szkoty

2. ZALACZNIK NR 2 | podstawowej w Otwocku wykonany w Maju 2022 r. przez:
mgr inz. Kamila Szustakiewicz

3. ZALACZNIK NR 3 | Informacja o zaopatrzeniu w ciepto budynku

4, ZALACZNIK NR 4 | Czes$¢ rysunkowa

RYS. NR 1 Rzut parteru - inwentaryzacja 1:100

RYS. NR 2 Rzut piwnicy — inwentaryzacja 1:10

RYS. NR 3 Rzut parteru — Etap lla — zakres robét
rozbiorkowych 1:100

RYS. NR 4 Rzut parteru — Etap lla — zakres robét
remontowych 1:100

RYS. NR 5 Rzut piwnicy — Etap Ilb — zakres robot
rozbidrkowych 1:100

RYS. NR 6 Rzut piwnicy — Etap Ilb — zakres robot
remontowych 1:100

46




