

## WYKAZ ROBÓT

lp.	Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
1	Kilińskiego 9 m 4	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 4 oraz oczyszczenia rynien dachowych	6 dni	15.09.2017 r. do godz. 17:00
2	Samorządowa 10	Zakup dostawa i montaż pochwytu na wspornikach z rury kwasoodpornej	6 dni	15.09.2017 r. do godz. 17:00
3	Zaciszna 18	Wymiana pieca w lokalu nr 3	14 dni	15.09.2017 r. do godz. 17:00
4	Zagłoby 12	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem nr 3 i 4	6 dni	15.09.2017 r. do godz. 17:00
5	Zaciszna 32	Oczyszczenie rynien i połaci dachowej oraz przebudowa rury spustowej przy lokalu nr 4	6 dni	15.09.2017 r. do godz. 17:00
6	Górna 19 m 6	Czyszczenie z naprawą rynien, naprawa pokrycia dachu przy oknach dachowych nad lokalem nr 6	6 dni	15.09.2017 r. do godz. 17:00
7	Turystyczna 18 m 3	Naprawa pokrycia dachu nad werandą lokalu nr 3	6 dni	15.09.2017 r. do godz. 17:00
8	Kraszewskiego 68	Naprawa pokrycia dachowego nad pokojem lokalu nr 5 i klatką schodową	6 dni	15.09.2017 r. do godz. 17:00
9	Majowa 16	Wymiana pieca w lokalu nr 1	18 dni	15.09.2017 r. do godz. 17:00
10	Mickiewicza 23	Przestawienie pieca kaflowego stałopalnego w lokalu nr 5	10 dni	15.09.2017 r. do godz. 17:00
11	Gliniecka 11	Wymiana skorodowanych rynien dachowych oraz oczyszczenie rynien dachowych	6 dni	15.09.2017 r. do godz. 17:00
12	Reymonta 30	Wymiana skorodowanych 2 szt. rur spustowych przy lok. nr 7 oraz oczyszczenie rynien dachowych	6 dni	15.09.2017 r. do godz. 17:00
13	Marszałkowska 27	Remont zewnętrznych schodów betonowych oraz wykonanie i montaż balustrady	6 dni	15.09.2017 r. do godz. 17:00
14	Kościuszki 5	Remont schodów betonowych zewnętrznych i montaż balustrady	6 dni	15.09.2017 r. do godz. 17:00
15	Kołłątaja 78	Zakup, dostawa i obsadzenie kolców odstraszających dzikie ptaki	6 dni	15.09.2017 r. do godz. 17:00
16	Podgórska 19	Remont zewnętrznych schodów żelbetowych	6 dni	15.09.2017 r. do godz. 17:00