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Budowa ulicy Zielnej w Otwocku

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie od Inwestora,

— mapa zasadnicza w skali 1:500,

— pomiary geodezyjne,

— wizja w terenie,

— obowigzujgce przepisy budowlane.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie geometrii oraz techniologii budowy ul. Zielnej w
Otwocku.

W zakres robot wchodzi:

— budowa jezdni wraz z utwardzonymi poboczami,

— budowa ciggu pieszego,

— budowa zjazdow indywidualnych,

— budowa wyniesionych skrzyzowan,

— wykonanie progéw zwalniajgcych,

— wykonanie odwodnienia,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

— wycinka drzew kolidujgcych z zakresem budowy drogi.

3. Stan istniejacy

Ulica Zielna objeta opracowaniem to droga gminna klasy D. Posiada jezdnie o
nawierzchni nieutwardzonej. Droga nie posiada charakteru tranzytowego, i nie
obstuguje okolicznych ulic, w zwigzku z tym wystepuje na niej mate natezenie ruchu.
Szerokosc¢ pasa drogowego wynosi od 7,4 m do 10,4 m. Ulica posiada o$wietlenie.

Ulica biegnie przez teren zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna).

W obrebie pasa drogowego zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia uzbrojenia
terenu: podziemna linia NN, napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna,
wodocigg, gazocigg oraz kanalizacja sanitarna.

4. Zakres inwestycji
W ramach inwestycji projektuje sie:
— budowe jezdni asfaltowej szerokosci 5 m,
— budowe chodnika szerokosci 2 m,
- budowe wyniesionych skrzyzowan z ulicami Sputnikéw, Poselskg i Swderska,
— wykonanie dwéch progéw zwalniajgcych,
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— przebudowe kolidujgcych elementéw sieci uzbrojenia oraz ich dostosowanie
wysokosciowe,

— odwodnienie ulicy,
— budowe zjazddw indywidualnych.

5. Parametry techniczne
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

— klasa ulicy — D,

— szeroko$¢ jezdni 5,0 m,

— szerokos$é chodnika 2,0 m,

— skosy zjazdu indywidualnego 1:1,

— pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.

6. Uksztaltowanie wysokosciowe

Przy projektowaniu niwelety jezdni nawigzano sie do istniejgcego uksztattowania
terenu oraz bram wjazdowych. Poprzeczne uksztattowanie jezdni wykonano poprzez
spadek jednostronny do pobocza. Pobocze wykonane bedzie z ptyt azurowych, ktére
umozliwiajg odprowadzenie wody. Projektowany spadek poprzeczny wykonac na catej
szerokosci jezdni. Wyjatek stanowi¢ moze rejon bram (na odcinku 0,2-1,0 m nalezy
dostosowac projektowang nawierzchnie do rzednej fundamentu bramy ze spadkiem
max 10%).

7. Konstrukcje

Dla zakresu prac budowlanych nalezy stosowaé konstrukcje zgodnie z zakresem
podanym ponizej:

Typ 1 — Konstrukcja jezdni

— Warstwa $cieralnaz AC 11 S—gr. 4 cm,

— Warstwa wigzagca z AC 11 W - gr. 6 cm,

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 2x12 cm,

— Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm,

— Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm,

— Podtoze rodzime doprowadzone do parametrow E2 > 60 MPa, Is > 1,0.

Typ 2 — Konstrukcja zjazdéw

Warstwa Scieralna z kostki betonowej — gr. 8 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 2x12 cm,

— Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa, - gr. 15 cm,
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— Podtoze rodzime doprowadzone do parametrow E2 > 60 MPa, Is > 1,0.

Typ 3 — Konstrukcja chodnikow

Warstwa Scieralna z kostki betonowej — gr. 5 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,

— Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa, - gr. 15 cm,
Podtoze rodzime doprowadzone do parametrow E2 > 60 MPa, Is > 1,0.

Kolorystyke oraz wzor kostki potwierdzi¢ z Inwestorem przed przystapieniem do
wykonania robot.

8. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej ulicy odbywac sie bedzie za pomocg odpowiednich
spadkéw podtuznych oraz nawierzchnii z pilyt azurowych, ktére zapewniajg
przepuszczalnos¢ wody. Zostang one umieszczone na poboczach.

9. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga bedzie posiadata nawierzchnie asfaltowg i stanowita bedzie dojazd do
przylegtych posesiji. Ulica bedzie posiadata jednostronny chodnik oddzielony od
jezdni pasem zieleni. Po przeciwnej stronie ulicy zostanie wykonane pobocze z piyt
azurowych stuzgcych odwodnieniu drogi. Droga nie posiada charakteru tranzytowego
i nie obstuguje okolicznych ulic, w zwigzku z tym wystepuje na niej mate natezenie
ruchu.

10.Projekt czasowej organizacji ruchu

Planowane roboty obejmujg przebudowe pasa drogowego ul. Zielnej: wykonanie
jezdni, chodnikéw, zjazdow indywidualnych i publicznych, progéw zwalniajgcych oraz
skrzyzowania wyniesionego, wraz z niezbednymi urzgdzeniami okreslonymi w
przepisach.

Prace ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa oraz ograniczenie utrudnien dla
mieszkahcow przylegtych posesji, bedg prowadzone w etapach. Zagrozenie bedag
stanowi¢ wykonywane prace budowlane, a zwtaszcza praca maszyn budowlanych.

Kazdy etap bedzie obejmowat wykonanie okreslonego odcinka drogi wraz z
zapewnieniem odpowiednich srodkéw bezpieczenstwa obejmujgcych oznakowanie i
wygrodzenie odcinkow objetych robotami w danym etapie.

Wykonawca zabezpieczy catodobowy dojazd do posesji, a ewentualne ograniczenia
dojazdu do posesji kazdorazowo uzgodni z mieszkancami.

W trakcie kazdego etapu wykonywane bedg jednoczesnie konstrukcje jezdni i zjazddw.
Prace bedg wykonywane w nastepujgcych etapach:
Etap 1
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Wykonanie odcinka drogi pomiedzy km 0+0,00 a skrzyzowaniem z ul. Andrzeja
Softana.

Stan po zrealizowaniu: przywrécenie jezdni do ruchu
Etap 2

Wykonanie odcinka drogi pomiedzy skrzyzowaniem z ul. Andrzeja Softana a
skrzyzowaniem z ul. Poselska.

Stan po zrealizowaniu: przywrdcenie jezdni do ruchu
Etap 3
Wykonanie odcinka drogi pomiedzy skrzyzowaniem z ul. Poselskg a ul. Turystyczng.

Stan po zrealizowaniu: przywrdcenie jezdni do ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do 31.12.2016 r.

11. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:

Oddziatywanie inwestycji na etapie wykonywania prac bedzie krotkotrwate, ustgpi po
ich zakonczeniu i bedzie wynikato z emisji spalin oraz hatasu zwigzanych z praca
sprzetu. Oprocz powyzszego nastepowaé bedzie réwniez emisja wtérna pytu
powodowana wzburzaniem kurzu znajdujgcego sie w rejonie prowadzonych prac.
W trakcie realizacji inwestycji powstawa¢ beda odpady z infrastruktury drogowej —
gleba, ziemia, kamienie. Dodatkowo powstang rowniez odpady komunalne,
wytwarzane przez robotnikow.

Realizacja inwestycji wigza¢ sie bedzie ze zuzyciem paliwa oraz energii elektrycznej w
celu zasilenia niektéorych maszyn budowlanych. Do przebudowy drég zostang
wykorzystane sprawdzone materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy
technologiczne, ktére ze wzgledu na specyfike i sposdb zastosowania nie stanowig
zagrozenia powazng awarig mogacg nies¢ za sobg skutki uboczne w realizacji
przedsiewziecia. Zapewnienie odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem
socjalnym i staly nadzér nad wykonawcami robot uchroni przed skazeniami,
zanieczyszczeniami i zniszczeniami w srodowisku. Prawidtowa eksploatacja oraz
dbatosc¢ o stan techniczny sprzetu, maszyn i Srodkéw transportu zapobiegnie wyciekom
substancji ropopochodnych do gruntu i wéd.

W fazie eksploatacji oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby bedzie gtdwnie
wynikiem wprowadzania do srodowiska zanieczyszczen komunalnych pochodzgcych
ze spalin samochodowych. Przedsiewziecie bedzie miato pozytywny wplyw na
zmniejszenie hatasu i zapylenia na drogach. Inwestycja na etapie budowy oraz
funkcjonowania nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég

dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzagdzenia
i technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczacego trwatego
przekroczenia norm ochrony $rodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektéw
budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy ,Prawo
ochrony srodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy ,O odpadach” z dnia 27.04.2001

OPRACOWAL.:

mgr inz. Grzegorz Kowalik
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12.Spis rysunkéw
W czesci rysunkowej zamieszczono nastepujgce rysunki:

1. Plan orientacyjny 1:5000
2. Projekt czasowej organizacji ruchu 1:500
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