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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i cel opracowania

Zgodnie z art. 29, pkt. 2, ust. 12 Prawa Budowlanego wtasciciel dziatki zgtasza zamiar
wykonywania robot budowlanych polegajgcych na przebudowie istniejgcego pasa drogi
gminnej ul. Niezapominajki w Otwocku. Celem niniejszego opracowania jest zwiekszenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez poprawienie parametrow jezdni w drodze gminnej
ul. Niezapominajki w Otwocku .

2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja: pas drogi gminnej, ul. Niezapominajki dz. ew. nr 83 obr. 170, dz.
ew. nr 46 obr 169w m. Otwock.

3. Rodzaj wykonywania robé6t budowlanych

Rodzaj wykonywanych robot to roboty drogowe w pasie drogi kategorii gminnej. Teren
inwestycji: droga publiczna z jezdnig o nawierzchni gruntowej oraz cze$ciowo utwardzona
ptytami betonowymi.

Projektuje sie przebudowe pasa drogi gminnej ulicy Niezapominajki o tgcznej
dtugosci 688,4mb jako odtworzenie rowu przydroznego.

3.1. Parametry projektowe

Projektuje sie jezdnie w pasie drogi o nastepujgcych parametrach:

klasa ulicy — D, dojazdowa

predkos¢ projektowa 30 km/h,

przekrdj poprzeczny drogi - szlakowy,

jezdnia o nawierzchni betonowej o szerokosci 5,50 m.

rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcych zjazdow i terenu.
pobocze z o szerokosci wynoszgcej od 0,75 m,

nawierzchnia na zjazdach z gruntu nasypowego,

spadek poprzeczny jezdni wynoszacy 2-3% w kierunku rowu.

4. Zakres robét budowlanych

a) roboty przygotowawcze (regulacja uzbrojenia),
b) roboty ziemne - korytowanie, wykonanie odwodnienia —odtworzenie rowu,
c) utozenie przepustow betonowych, Dn=400mm,
d) formowanie skarp, umocnienie skarp ptytami EKO, roboty wykonczeniowe.

5. Sposob wykonywania robat
5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie. Przy
wykonywaniu prac ziemnych  nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach
skrzyzowan i zblizen do urzadzen infrastruktury technicznej w tych miejscach prace
ziemne wykonywac recznie a istniejgce skrzynki, zasuwy gazowe i wodociggowe, pokrywy
wiazéw studni teletechnicznych i kanalizacyjnych wyregulowa¢ do projektowanego
poziomu niwelety drogi.



5.2. Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowego ul. Niezapominajki nastapl poprzez odprowadzeme wody
do rowu przydroznego — trapezowego. Na catej dtugosci row zostanie umocniony ptytami
EKO grubosci 8 cm. Skarpy 1:1. Kazda ptyte typu typu EKO umocnic¢ szpilkami kotwigcymi
ptyty otworowe w ksztatcie litery U w ilosci 5 szpilek na ptyte, o srednicy 8mm, gtebokosé
kotwienia 40cm. Dno rowu szer. 50cm umocnione ptytkami betonowymi o wymiarach
50x50x7cm utozonych na podsypce piaskowo - cementowej w stosunku 1:4 gr. 10cm.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczo-
krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

« zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi préchnicznej
w separacji od pozostatego urobku z wykopow,

« nie gromadzi¢ materiatbw budowlanych oraz ziemi z wykopow na obszarze rzutu
pionowego koron drzew,

« roboty budowlane prowadzi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed emisjg hatasu
i pytdbw zawiesinowych do srodowiska,

o wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewdw
substancji ropopochodnych,

« eliminowac¢ zanieczyszczenie wod gruntowych podczas prowadzonych robat,

« segregowac odpady powstajgce w wyniku realizacji budowy.

Krzewy i drzewa w istniejgcym pasie drogowym nalezy usungc razem z karpami.
7. Uwagi i zalecenia

7.1. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych wynikajacych
z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia.
- prace budowlane nalezy rozpoczgé¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania zgodnego
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas przebudowy,
- teren budowy powinien by¢é oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z zewnatrz,
- budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie srodki tgcznosci,
- pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronng,
- kazdy z pracownikdw powinien zostac poinstruowany o tresci wprowadzonej organizaciji
ruchu drogowego na czas prowadzonych robot.

8. Termin rozpoczecia robo6t budowlanych:

Planowany termin rozpoczecia robaot: lipiec 2017r.
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