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Budowa ulicy Malborskiej w Otwocku

1. Podstawa opracowania

Zlecenie od Inwestora,

mapa zasadnicza w skali 1:500,
pomiary geodezyjne,

wizja w terenie,

obowigzujgce przepisy budowlane.

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie geometrii oraz techniologii budowy ul. Malborskiej
w Otwocku.

W zakres robot wchodzi:

wykonanie nawierzchni drogi

wykonanie odwodnienia,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
wykonanie progoéw zwalniajgcych U-16c¢ z kostki betonowej,
wskazanie miejsc kolizyjnych

wycinka drzew kolidujgcych z zakresem budowy drogi.

3. Stan istniejacy

Ulica Malborska objeta opracowaniem to droga gminna klasy L. Posiada jezdnie o

nawierzchni nieutwardzonej. Droga nie posiada charakteru tranzytowego, i nie

obstuguje okolicznych ulic, w zwigzku z tym wystepuje na niej mate natezenie ruchu.

Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi od 4,1 m do 8,4 m

Ulica posiada os$wietlenie. Ulica biegnie przez teren zabudowany (zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna).

W obrebie pasa drogowego zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia uzbrojenia

terenu: podziemna linia NN, napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna,

wodocigg, gazocigg oraz kanalizacja sanitarna.

4. Zakres inwestycji

W ramach inwestycji projektuje sie:
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— Utwardzenie pasa drogowego kostkg betonowg z wyzanczeniem jezdni
szerokos¢i 4,5 m, poboczy, zjazdow i chodnikow do furtek poprzez
zastosowanie kostki betonowej réoznych barw,

— przebudowe kolidujgcych elementéw sieci uzbrojenia oraz ich dostosowanie
wysokosciowe,

— odwodnienie ulicy,

— wycinke drzew,

— progi zwalniajgce U-16¢ z kostki betonowe;j.

5. Parametry techniczne
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

— klasa ulicy — L,

— szeroko$c¢ jezdni 4,5 m,

— skosy zjazdu indywidualnego 1:1,

— pochylenie poprzeczne dwustronne 2% do osi jezdni.

6. Uksztaltowanie wysokosciowe

Przy projektowaniu niwelety jezdni nawigzano sie do istniejgcego uksztattowania
terenu oraz bram wjazdowych. Poprzeczne uksztattowanie jezdni wykonano poprzez
spadek dwustronny do osi jezdni. Projektowany spadek poprzeczny wykonac¢ na catej
szerokosci drogi. Wyjatek stanowi¢ moze rejon bram (na odcinku 0,2-1,0 m nalezy
dostosowaé projektowang nawierzchnie do rzednej fundamentu bramy ze spadkiem
max 10%).

7. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga bedzie posiadata nawierzchnie z kostki betonowej i stanowita bedzie dojazd do
przylegtych posesji. Ulica nie bedzie posiadata chodnika. Po obu stronach ulicy
zostanie wykonane pobocze o zmiennej szerokosci zgodnie z planem sytuacyjno-
wysokosciowym poprzez zastosowanie kostki betonowej innej barwy niz na jezdni.
Droga nie posiada charakteru tranzytowego i nie obstuguje okolicznych ulic, w zwigzku
z tym wystepuje na niej mate natezenie ruchu.

8. Projekt czasowej organizacji ruchu

Planowane roboty obejmujg przebudowe pasa drogowego ul. Malborskiej: utwardzenie
catego pasa drogowego z wydzieleniem jezdni, poboczy oraz zjazdéw poprzez
zastosowanie kostki betonowej roznych koloréw.

Budowa obejmuje wykonanie okreslonego odcinka drogi wraz z zapewnieniem
odpowiednich srodkéw bezpieczehstwa obejmujgcych oznakowanie i wygrodzenie
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odcinka objetych robotami wedtug zatgczonego rysunku. Zagrozenie bedg stanowi¢
wykonywane prace budowlane, a zwtaszcza praca maszyn budowlanych.

Wykonawca zabezpieczy catodobowy dojazd do posesji, a ewentualne ograniczenia
dojazdu do posesji kazdorazowo uzgodni z mieszkancami.

W trakcie kazdego etapu wykonywane bedg jednoczesnie konstrukcje jezdni i zjazddw.
Prace bedg wykonywane w jednym etapie:

Etap 1

Wykonanie odcinka drogi pomiedzy km 0+000,00 a km 0+618,70.

Stan po zrealizowaniu: przywrécenie jezdni do ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do 30.04.2017 r.
9. Opis wystepujacych zagrozen

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:

Oddziatywanie inwestycji na etapie wykonywania prac bedzie krotkotrwate, ustgpi po
ich zakonczeniu i bedzie wynikato z emisji spalin oraz hatasu zwigzanych z pracg
sprzetu. Oprocz powyzszego nastepowaé bedzie rowniez emisja wtérna pytu
powodowana wzburzaniem kurzu znajdujgcego sie w rejonie prowadzonych prac.
W trakcie realizacji inwestycji powstawa¢ bedg odpady z infrastruktury drogowej —
gleba, ziemia, kamienie. Dodatkowo powstang rowniez odpady komunalne,
wytwarzane przez robotnikow.

Realizacja inwestycji wigzaé sie bedzie ze zuzyciem paliwa oraz energii elektrycznej w
celu zasilenia niektéorych maszyn budowlanych. Do przebudowy drég zostang
wykorzystane sprawdzone materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy
technologiczne, ktére ze wzgledu na specyfike i sposdb zastosowania nie stanowig
zagrozenia powazng awarig mogacg nies¢ za sobg skutki uboczne w realizacji
przedsiewziecia. Zapewnienie odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem
socjalnym i staly nadzoér nad wykonawcami robot uchroni przed skazeniami,
zanieczyszczeniami i zniszczeniami w srodowisku. Prawidlowa eksploatacja oraz
dbatosc¢ o stan techniczny sprzetu, maszyn i Srodkéw transportu zapobiegnie wyciekom
substancji ropopochodnych do gruntu i wéd.

W fazie eksploatacji oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby bedzie gtdwnie
wynikiem wprowadzania do srodowiska zanieczyszczen komunalnych pochodzgcych
ze spalin samochodowych. Przedsiewziecie bedzie miato pozytywny wplyw na
zmniejszenie hatasu i zapylenia na drogach. Inwestycja na etapie budowy oraz
funkcjonowania nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robot wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
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b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych.
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia
i technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego trwatego
przekroczenia norm ochrony $rodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektéw
budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy ,Prawo
ochrony srodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy ,O odpadach” z dnia 27.04.2001

OPRACOWAL.:

mgr inz. Grzegorz Kowalik
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9. Spis rysunkow
W czesci rysunkowej zamieszczono nastepujgce rysunki:

1. Plan orientacyjny 1:10000
2. Projekt czasowej organizacji ruchu 1:500
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