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1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA 

 Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 

2013 r. poz. 991)  

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. (Dz. U. Nr 177 poz. 

1729). 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393) 

 Instrukcja o znakach drogowych pionowych ( Załączniki nr 1-4 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipiec 2003r.  w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków  

umieszczania na drogach    Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 

2003r. 

 Instrukcja oznakowania robót w pasie drogowym ( MP Nr 24. poz 184 z 

dnia 18.06.1990r.). 

 

2. CHARAKTERYSTYKA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W 

ZAKRESIE PROJEKTU. 

Droga ma charakter drogi lokalnej rozprowadzającej ruch na drogi wewnętrzne i 

do posesji. Zarządcą drogi jest Miasto Otwock. Obecnie droga przebiega po 

śladzie zwyczajowo wyjeżdżonym przez pojazdy pomiędzy ogrodzeniami posesji. 

Droga posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną przekruszem betonowym oraz 

kruszywem naturalnym.  

 

Dane techniczne istniejącej drogi: 

 długość około 249 m, 

 dopuszczalny nacisk na oś 100 kN, 

 szerokość jezdni z betonu asfaltowego 3,50 m, z miejscowymi 

poszerzeniami do 4,50 m 

 szerokość pobocza 0,75 m, 
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 odwodnienie – bez zmian  

 

3. ORGANIZACJA SPOSOBU ZABEZPIECZENIA ROBÓT 

PROWADZONYCH W PASIE DROGOWYM. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia prac zgodnie  

z obowiązującymi zasadami BHP na budowie. 

Opracowanie obejmuje sposób zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie 

drogowym zgodnie z załączonym projektem w związku z przebudową drogi 

polegająca na wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

nawierzchni zjazdów oraz poboczy, wraz z wprowadzeniem elementów 

uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających. Przewiduje się zamknięcie 

całego odcinka z dopuszczeniem dojazdu do posesji oraz pojazdów budowy. 

4. ETAPY REALIZACJI ROBÓT 

Brak etapów. 

UWAGI: 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z właścicielami przyległych 

posesji sposób dojazdu do nich. 

W trakcie realizacji robót należy prowadzić ręczne sterowanie ruchem. 

Wygrodzenie należy wykonać  zgodnie z załączonym projektem, w stosownej 

odległości mającej na celu zabezpieczenie miejsca pod prowadzone roboty, 

znaki ustawić, tak jak wskazuje projekt organizacji.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu robót, 

zakresu ograniczeń w ruchu pojazdów oraz sposób oznakowania z 

administracją szpitala przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu. 

5. WYSTĘPUJĄCE ZAGROŻENIA. 

Podczas realizacji robót budowlanych przewidywane są następujące 

zagrożenia: 

 przygniecenie ciężkimi elementami - przy załadunku rozładunku 

materiałów budowlanych, 

 ruch na drodze publicznej - całodobowo, w sąsiedztwie prowadzonych 

robót, 
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 najechanie sprzętem budowlanym – w trakcie robót z wykorzystaniem 

sprzętu budowlanego, 

 oparzenie – podczas wykonywania robót z użyciem urządzeń 

wytwarzających wysokie temperatury, np. spawarek, zgrzewarek, jak 

również przy układaniu warstw bitumicznych 

 silny wiatr, huragan, wyładowania atmosferyczne – występujące losowo. 

6. UWAGI WYKONAWCZE. 

Oznakowanie (wygrodzenie) barierami drogowymi winno być zamocowane na 

wysokości 1,20 m od poziomu terenu zgodnie z zasadami oznakowania w 

obszarze zabudowanym. Umiejscowienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

pieszego zgodnie z określoną lokalizacja w projekcie zabezpieczenia robót w 

pasie drogowym, posadowione stabilnie w terenie. 

Wielkość znaków – znaki średnie  

Podstawowe wymiary znaków podano w tabeli 1.1 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 

2003r. poz. 2181) 

Stosować folię odblaskową typu 2 określoną w pkt 1.2.2 oraz pkt 1.3. tabela 

1.2 i 1.3 ww. Rozporządzenia  

Po zakończeniu robót i przywróceniu pasa drogowego do użytku ustawione 

oznakowanie należy usunąć. 

Odpowiedzialnym za oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji 

ruchu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu jest przedstawiciel 

wykonawcy. 

 

Przewidywany termin realizacji do grudzień 2019r. 

 

  

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


