

WYKAZ ROBÓT 14.10.2019r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
• <i>Reymonta 28</i> • <i>Słoneczna 15</i> • <i>Rodziewiczówny 17</i> • <i>Staszica 25</i> • <i>Jaracza 4</i>	<i>Oczyszczenie WC- suche</i>	<i>30 dni</i>	<i>21 październik 2019</i>

PRZEDMIAR - OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
05-400 Otwock ul. Reymonta 28, Słoneczna 15, Rodziewiczówny 17, Staszica 25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Czyszczenie WC-suchych			
1.1		ul. Reymonta 28			
1	KNR 4-05II d.1. 0222-06 1 analogia	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - WC suche	m³		
		5	m³	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR AT-08 d.1. 0109-04 1 analogia	Mycie powierzchni dołu zlewnego	m²		
		15	m²	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 19-01 d.1. 0107-08 1	Pompowanie wody z WC suchego	m-g		
		2	m-g	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		Słoneczna 15			
4	KNR 4-05II d.1. 0222-06 2 analogia	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - WC suche	m³		
		4	m³	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR AT-08 d.1. 0109-04 2 analogia	Mycie powierzchni dołu zlewnego	m²		
		12	m²	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 19-01 d.1. 0107-08 2	Pompowanie wody z WC suchego	m-g		
		2	m-g	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3		Rodziewiczówny 17			
7	KNR 4-05II d.1. 0222-06 3 analogia	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - WC suche	m³		
		4	m³	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR AT-08 d.1. 0109-04 3 analogia	Mycie powierzchni dołu zlewnego	m²		
		12	m²	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 19-01 d.1. 0107-08 3	Pompowanie wody z WC suchego	m-g		
		2	m-g	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4		Staszica 25			
10	KNR 4-05II d.1. 0222-06 4 analogia	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - WC suche	m³		
		4	m³	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR AT-08 d.1. 0109-04 4 analogia	Mycie powierzchni dołu zlewnego	m²		
		15	m²	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 19-01 d.1. 0107-08 4	Pompowanie wody z WC suchego	m-g		
		2	m-g	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR -OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

05-405 Otwock ul. Jaracza 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych 2.15*1.15	m ² m ²	 2.473	 2.473
				RAZEM	2.473
2	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli 13.6	m ² m ²	 13.600	 13.600
				RAZEM	13.600
3	KNR 4-05II 0122-06	Oczyszczenie i opróżnienie Dółu Zlewnego 5	m ³ m ³	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
4	KNR 9-21 0303-10 analogia	Dezynfekcja powierzchni 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-28 0501-09 analogia	Zasyпка dółu kruszywem dowiezionym 5	m ³ m ³	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
6	KNR 2-01 0123-02	Ręczne wyrównanie podłoża 3*2.1	m ² m ²	 6.300	 6.300
				RAZEM	6.300
7	KNR 4-04 1101-02	Transport desek z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0.97	m ³ m ³	 0.970	 0.970
				RAZEM	0.970