WYKAZ ROBOT 12.10.2021r.

Termin realizacji

liczony od dnia
Adres Przedmiot zamdwienie Termin podpisania | wprowadzenia Termin sktadania ofert
umowy na budowe
W terminie 7 dni
liczqc od dnia 14 paZdziernika 2021r.
Stowackiego 14 Wymiana zfqcza zakoriczenia 14 dni ( czwartek do godziny 12%)

postepowania

Dyrektor Zarzadu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postepowania bez rozstrzygnigcia.




Otwoick Stowackiego 14 m 4 KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ' jm. | Poszcz | Razem
1 Wymiana skrzynki licznikowej z PCv 3 faz. wraz z wyposazeniem RB-160 szt [ ‘
nadmiariwka zamek Yetii zaciskami N i PE |
1 szt 1.000,
RAZEM 1.000
2 Wymiana lini zasilajgce prowadzone na tynku w rurach winidurowych o |m
$rednicy 28 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi Dyd | ‘
5x6mm2 I ’
12 m 12.000|
| RAZEM | 12.000
3 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego  [pomiar ;
niskiego napiecia - } ‘
‘ {1 pomiar| 1.000
| | ! | |
‘ | |RAZEM 1.000
4 [Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego  |pomiar|
niskiego napiecia ; :
, 1 pomiar | 1.000
[ i
| RAZEM 1.000
5 Przygotowanie linni WL oraz skrzynki licznikowej do zasiania lokalu celem |szt
licznikowania ‘
1 |szt 1.000
’ RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




